

水木しげる記念館再整備基本構想・基本計画策定業務

番号	文書	項目	質問事項	回答事項	
1	公告	5 (1) 提出書類	共同企業体関連書類の押印はPDF データ出力で提出、後日原本と差し替えは可能でしょうか。	提出期限内必着であり、差し替えはできません。	
2			会社概要書【様式3-1】は構成員も提出が必要でしょうか。	共同企業体で参加する場合は、構成員も提出してください。	
3	7 (1) 提案書等の提出		製本（ホチキス留め不可）とのことですが、製本に係る日数が別途必要となり作業工程が厳しくなります。製本は絶対条件でしょうか。	差し替えできないようにホチキスの露出を禁じるものです。A4判で、製本もしくはファイル（レールタイプ等）に綴り、提出してください。	
4			製本（ホチキス留め不可）とのことですが、製本方法のご指定の意図を確認したいです。ホチキスが露出していることがいけないのか、差し替え可能な製本方法の方がよいのか、どのような製本がよいでしょうか。	差し替えできないようにホチキスの露出を禁じるものです。A4判で、製本もしくはファイル（レールタイプ等）に綴り、提出してください。	
5			製本（ホチキス留め不可）とのことですが、企画提案書をホチキス留めの上、専用ファイルで製本することは、問題ないでしょうか。	ホチキスが露出しておらず、差し替えできない状態であれば、企画提案書をホチキス留めの上、専用ファイルで製本することは、問題ありません。	
6			企画提案書の様式が任意とのことですが、サイズ・枚数・紙面の使用方法（片面もしくは両面）に制限はありますか。	印刷形式について、A4は両面、A3は片面印刷とします。枚数制限はありませんが、審査委員会委員が読みやすい構成にしてください。	
7			様式任意ということですが、枚数も任意でしょうか。	枚数制限はありませんが、審査委員会委員が読みやすい構成にしてください。	
8			8 (1) 審査（プレゼンテーション）	提案内容の評価ポイント、審査基準は示されますか。	参加申込書提出後、参加資格が可の事業者 に、審査の詳細を別途文書で通知します。 ※公告「8 選定方法（1）審査（プレゼンテーション）エ」を参照してください。
9				机、いす、電源、スクリーンは境港市で準備するが、これ以外のものについては、参加者の負担において準備することとありますが、プロジェクターを使用する場合は持参する必要があるという認識でよろしいでしょうか。	プロジェクターやパソコンを使用する場合には持参してください。

番号	文書	項目	質問事項	回答事項
10	仕様書	3. 本業務の目的	「水木しげる記念館あり方検討委員会」の提言の資料をいただくことは可能でしょうか。	境港市公式ホームページで公開しています (https://www.city.sokaiminato.lg.jp/index.php?view=111260) のでご確認ください。
11		5. 業務履行場所	現在地の敷地図、建築図、展示図をご提示ください。	敷地図は、当該回答とともにアップしましたので、そちらをご確認ください。なお、建築図、展示図は、受注者に提供させていただき予定にしています。
12		5. (1) 建設地（現在地）	敷地図など、敷地に関する建築与件となる資料をご提供いただくことは可能でしょうか。	敷地図は、当該回答とともにアップしましたので、そちらをご確認ください。
13			建設地(現在地)の敷地面積1,643 m ² とありますが、敷地を拡張する予定があるか教えていただけないでしょうか。	事業内容を整理する上で、敷地拡張の必要性についても検討していきます。
14		7. (1) エ建設地と施設規模の検討	建設地と施設規模を検討するために必要となる分析や調査を行うと記載がありますが、5. 業務履行場所に(1)建設地(現在地)と記載してあるので、現在地だけで立地環境等の分析・調査を行うと考えてよろしいでしょうか。	建設地は現在地を基本に、周辺環境も含め検討していくことを想定しています。
15		7. (1) オ基本計画の作成	事業計画に収集保存とありますが、収蔵品の内容についてご教示ください。	原画、仮面・置物、書籍、水木しげる先生の愛用品、キャラクターグッズとなります。
16			建設手順とは新築建屋の工法を想定し伴う工程の事でしょうか。	お見込みのとおりです。 併せて、休館期間の短縮についても検討していきます。
17		7. (2) 検討委員会の運営支援	履行期間内に年4回程度の委員会開催が想定されているが、実施時期の見込みはありますか。	業務計画書を作成していただく際に、受注者と協議していきます。
18		9. 成果品	基本構想の報告書提出のタイミングは令和4年3月末でよろしいでしょうか。	業務履行期間である令和4年3月25日までに提出してください。

番号	文書	項目	質問事項	回答事項
19			<p>本業務の受注者は、以後の基本設計、実施設計を継続して遂行となりますか。</p>	<p>本業務は、基本構想として新たな記念館のコンセプトと方向性、施設の役割と事業展開の考え方を整理し、それをもとに検討委員会を開催し、事業内容や施設構成、管理運営形態等を取りまとめた基本計画を策定するまでの作業です。</p> <p>具体的な建物や展示内容などの基本設計、実施設計は、次年度以降、改めて選定する予定にしています。</p>
20			<p>水木しげる記念館再整備の竣工時期の想定、概算の予算想定はございますか。</p>	<p>竣工時期等につきましては、社会情勢の変化や本市が置かれている財政状況なども念頭に、本業務において検討していきます。</p>