令和6年度

# 竜ケ山陸上競技場改修工事設計業務

境　港　市

業務名称: 竜ケ山陸上競技場改修工事設計業務

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1．直 接 人 件 費 | | | | | |
| 業務人・時間数 | 419 | 人・時間 | 4,800 | 2,011,200 | |
| （内 訳） | | | | | |
| 一般業務　建築 | 161 | 人・時間 | | | |
| 設備 | 47 | 人・時間 | | | |
| 追加業務　積算業務 | 83 | 人・時間 | | | |
| 現地調査 | 112 | 人・時間 | | | |
| 概略工事工程（工期）の設定 | 16 | 人・時間 | | | |
| | | | | | |
| 2．諸経費 | 1 | 式 | | 2,212,320 | |
| | | | | | |
| 3．技術経費 | 1 | 式 | | 633,280 | |
| | | | | | |
| 4．特別経費 | 1 | 式 | | 281,200 | 別紙明細 |
| | | | | | |
| 委託料 | 1 | 式 | | 5,138,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | 513,800 | 消費税率　10 % |
| 委託料予定価格 | 1 | 式 | | 5,651,800 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別紙明細 | | | | | |
| （アスベスト定性分析調査） | | | | | |
| アスベスト定性分析 | 5 | 検体 | 34,000 | 170,000 | |
| 試料採取 | 5 | 検体 | 8,500 | 42,500 | |
| 報告書作成 | 1 | 業務 | | 27,200 | |
| 諸経費 | 1 | 式 | | 29,300 | |
| 法定福利費 | 1 | 式 | | 12,200 | |
| 小計 | | | | 281,200 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |