

令和6年度

工事名称 市営住宅夕顔団地3Bエコ改修工事（建築）

工事場所 境港市高松町937-4

建築工事 種目別内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A：外壁改修工事	1	式		
B：外部建具改修工事	1	式		
C：防水改修工事	1	式		
D-a：内部改修工事（Aタイプ）6戸	1	式		
D-b：内部改修工事（Bタイプ）3戸	1	式		
D-c：内部改修工事（Cタイプ）6戸	1	式		
D-d：内部改修工事（Dタイプ）3戸	1	式		
E：階段室・高架水槽置場改修工事	1	式		
F：解放廊下・スロープ工事	1	式		
G：物置改修工事（2棟）	1	式		
H：プロパン庫改修工事	1	式		
I：ゴミ置場改修工事	1	式		
J：自転車置場新築工事（2棟）	1	式		
K：外構工事	1	式		
L：発生材運搬・処分	1	式		

建築工事 種目別内訳

2

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

[illegible]

建築工事 科目別内訳

11

[illegible]

建築工事 科目別内訳

12

[illegible]

建築工事 科目別内訳

13

[illegible]

建築工事 科目別内訳

14

[illegible]

建築工事 科目別内訳

15

[illegible]

建築工事 科目別内訳

16

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

D-a：内部改修工事（Aタイプ）6戸					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
Da（Aタイプ）1F：2戸	Da1（Aタイプ）1F：直接仮設工事	1	式		
Da（Aタイプ）1F：2戸	Da2（Aタイプ）1F：撤去・解体工事	1	式		
Da（Aタイプ）1F：2戸	Da3（Aタイプ）1F：コンクリート工事	1	式		
Da（Aタイプ）1F：2戸	Da4（Aタイプ）1F：木工事	1	式		
Da（Aタイプ）1F：2戸	Da5（Aタイプ）1F：木製建具工事	1	式		
Da（Aタイプ）1F：2戸	Da6（Aタイプ）1F：内装工事	1	式		
Da（Aタイプ）1F：2戸	Da7（Aタイプ）1F：ユニット工事	1	式		
計					
Db（Aタイプ）2F：2戸	Db1（Aタイプ）2F：直接仮設工事	1	式		
Db（Aタイプ）2F：2戸	Db2（Aタイプ）2F：撤去・解体工事	1	式		
Db（Aタイプ）2F：2戸	Db3（Aタイプ）2F：木工事	1	式		
Db（Aタイプ）2F：2戸	Db4（Aタイプ）2F：木製建具工事	1	式		
Db（Aタイプ）2F：2戸	Db5（Aタイプ）2F：内装工事	1	式		
Db（Aタイプ）2F：2戸	Db6（Aタイプ）2F：ユニット工事	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

22

D-a：内部改修工事（Aタイプ）6戸					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
Dc（Aタイプ）3F：2戸	Dc1（Aタイプ）3F：直接仮設工事	1	式		
Dc（Aタイプ）3F：2戸	Dc2（Aタイプ）3F：撤去・解体工事	1	式		
Dc（Aタイプ）3F：2戸	Dc3（Aタイプ）3F：木工事	1	式		
Dc（Aタイプ）3F：2戸	Dc4（Aタイプ）3F：木製建具工事	1	式		
Dc（Aタイプ）3F：2戸	Dc5（Aタイプ）3F：内装工事	1	式		
Dc（Aタイプ）3F：2戸	Dc6（Aタイプ）3F：エント工	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

23

D-b：内部改修工事（Bタイプ）3戸					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
Dd（Bタイプ）1F：1戸	Dd1（Bタイプ）1F：直接仮設工事	1	式		
Dd（Bタイプ）1F：1戸	Dd2（Bタイプ）1F：撤去・解体工事	1	式		
Dd（Bタイプ）1F：1戸	Dd3（Bタイプ）1F：コンクリート工事	1	式		
Dd（Bタイプ）1F：1戸	Dd4（Bタイプ）1F：木工事	1	式		
Dd（Bタイプ）1F：1戸	Dd5（Bタイプ）1F：木製建具工事	1	式		
Dd（Bタイプ）1F：1戸	Dd6（Bタイプ）1F：内装工事	1	式		
Dd（Bタイプ）1F：1戸	Dd7（Bタイプ）1F：エント工	1	式		
計					
De（Bタイプ）2F：1戸	De1（Bタイプ）2F：直接仮設工事	1	式		
De（Bタイプ）2F：1戸	De2（Bタイプ）2F：撤去・解体工事	1	式		
De（Bタイプ）2F：1戸	De3（Bタイプ）2F：木工事	1	式		
De（Bタイプ）2F：1戸	De4（Bタイプ）2F：木製建具工事	1	式		
De（Bタイプ）2F：1戸	De5（Bタイプ）2F：内装工事	1	式		
De（Bタイプ）2F：1戸	De6（Bタイプ）2F：エント工	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

24

D-b: 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
Df (Bタイプ) 3F: 1戸	Df1 (Bタイプ) 3F: 直接仮設工事	1	式		
Df (Bタイプ) 3F: 1戸	Df2 (Bタイプ) 3F: 撤去・解体工事	1	式		
Df (Bタイプ) 3F: 1戸	Df3 (Bタイプ) 3F: 木工事	1	式		
Df (Bタイプ) 3F: 1戸	Df4 (Bタイプ) 3F: 木製建具工事	1	式		
Df (Bタイプ) 3F: 1戸	Df5 (Bタイプ) 3F: 内装工事	1	式		
Df (Bタイプ) 3F: 1戸	Df6 (Bタイプ) 3F: エントリ工事	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

25

D-c: 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
Dg (Cタイプ) 1F: 2戸	Dg1 (Cタイプ) 1F: 直接仮設工事	1	式		
Dg (Cタイプ) 1F: 2戸	Dg2 (Cタイプ) 1F: 撤去・解体工事	1	式		
Dg (Cタイプ) 1F: 2戸	Dg3 (Cタイプ) 1F: コンクリート工事	1	式		
Dg (Cタイプ) 1F: 2戸	Dg4 (Cタイプ) 1F: 木工事	1	式		
Dg (Cタイプ) 1F: 2戸	Dg5 (Cタイプ) 1F: 木製建具工事	1	式		
Dg (Cタイプ) 1F: 2戸	Dg6 (Cタイプ) 1F: 内装工事	1	式		
Dg (Cタイプ) 1F: 2戸	Dg7 (Cタイプ) 1F: エントリ工事	1	式		
計					
Dh (Cタイプ) 2F: 2戸	Dh1 (Cタイプ) 2F: 直接仮設工事	1	式		
Dh (Cタイプ) 2F: 2戸	Dh2 (Cタイプ) 2F: 撤去・解体工事	1	式		
Dh (Cタイプ) 2F: 2戸	Dh3 (Cタイプ) 2F: 木工事	1	式		
Dh (Cタイプ) 2F: 2戸	Dh4 (Cタイプ) 2F: 木製建具工事	1	式		
Dh (Cタイプ) 2F: 2戸	Dh5 (Cタイプ) 2F: 内装工事	1	式		
Dh (Cタイプ) 2F: 2戸	Dh6 (Cタイプ) 2F: エントリ工事	1	式		
計					

[illegible]

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
Dj (Dタイプ) 1F : 1戸	Dj1 (Dタイプ) 1F : 直接仮設工事	1	式		
Dj (Dタイプ) 1F : 1戸	Dj2 (Dタイプ) 1F : 撤去・解体工事	1	式		
Dj (Dタイプ) 1F : 1戸	Dj3 (Dタイプ) 1F : コンクリート工事	1	式		
Dj (Dタイプ) 1F : 1戸	Dj4 (Dタイプ) 1F : 木工事	1	式		
Dj (Dタイプ) 1F : 1戸	Dj5 (Dタイプ) 1F : 木製建具工事	1	式		
Dj (Dタイプ) 1F : 1戸	Dj6 (Dタイプ) 1F : 内装工事	1	式		
Dj (Dタイプ) 1F : 1戸	Dj7 (Dタイプ) 1F : エント工事	1	式		
計					
Dk (Dタイプ) 2F : 1戸	Dk1 (Dタイプ) 2F : 直接仮設工事	1	式		
Dk (Dタイプ) 2F : 1戸	Dk2 (Dタイプ) 2F : 撤去・解体工事	1	式		
Dk (Dタイプ) 2F : 1戸	Dk3 (Dタイプ) 2F : 木工事	1	式		
Dk (Dタイプ) 2F : 1戸	Dk4 (Dタイプ) 2F : 木製建具工事	1	式		
Dk (Dタイプ) 2F : 1戸	Dk5 (Dタイプ) 2F : 内装工事	1	式		
Dk (Dタイプ) 2F : 1戸	Dk6 (Dタイプ) 2F : エント工事	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

28

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

29

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 中科目別内訳

32

H：プロパン庫改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
H1：直接仮設工事		1	式		
計					
H2：撤去・解体工事		1	式		
計					
H3：屋根改修工事		1	式		
計					
H4：劣化部補修工事		1	式		
計					
H5：外壁改修工事		1	式		
計					
H6：防水改修工事		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

33

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

34

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

35

[illegible]

[illegible]

A：外壁改修工事		A1：直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間・賃料・基本料含む 12m未満 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間・賃料・基本料含む 12m未満 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0003
単管本足場	掛払い手間・賃料・基本料含む 10m未満 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0004
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0005
ブラケット足場	10m未満 掛払い手間・賃料含む 運搬費含む (6カ月)	1	式			別紙 00-0006
仮設ステージ	枠組棚足場 掛払い手間・手摺共 運搬費含む (4カ月)	1	式			別紙 00-0007
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0008
脚立足場	並列 H=1800 掛払い手間・賃料・運搬費含む	1	式			別紙 00-0009
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0010
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	1	式			別紙 00-0011
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0012
隔離シート	開放廊下3階 Aタイプ ハードコニ-3階	1	式			別紙 00-0013
計						

A：外壁改修工事		A2：撤去・解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁コンクリートカッター切		19.2	m			
外壁コンクリート研り	t=200	0.2	m ³			
モルタルカッター切		188	m			
水切 モルタル撤去		1.7	m ²			
床 モルタル撤去	t=30	7.3	m ²			
アルミ水切り撤去	2重水切	14.4	m			
AW-7 アルミ内倒し窓撤去	400×500	18	か所			
AW-8 アルミ内倒し窓撤去	400×500	18	か所			
SD-1 スチール玄関戸撤去	800×1,900	18	か所			
ガラス撤去		202	m ²			
棟押え撤去	W=400 ガラスハブリウム鋼板t=0.4	29.6	m			
堅樋撤去	VP 100 φ	112	m			
堅樋撤去	VP 75 φ	11.8	m			
タイル撤去	外壁 108×60	1.4	m ²			
軒裏LGS撤去		40.8	m ²			

[illegible][illegible]

A：外壁改修工事			A4：外断熱・仕上工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床・巾木仕上						
解放廊下・スロープ 床タイル 水洗い	10～15MPa	142	m ²			
巾木 水洗い	10～15MPa	78.2	m ²			
下地処理	C-2 コンクリート面 材工共	78.2	m ²			
巾木塗	巾木専用塗料（ベースコート同等品） 材工共	78.2	m ²			
小計						
下地処理						
高圧洗浄 外壁	30～50MPa	1,811	m ²			
下地処理 外壁	C-2 材工共	1,811	m ²			
高圧洗浄 軒裏	30～50MPa	321	m ²			
下地処理 軒裏	C-2 材工共	321	m ²			
小計						
外断熱工事						
断熱材	無機質系発泡断熱材 t=35 ガラスメッシュ・ベースコート	1,076	m ²			
断熱材開口部処理	材工共	516	m			

A：外壁改修工事			A4：外断熱・仕上工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外断熱水切り処理	材工共	68.7	m			
外断熱端部処理	材工共	1,123	m			
外断熱出隅処理	メッシュ補強、コーナーステッカー共 材工共	164	m			
運搬費		1	式			
法定福利費	外断熱工事	1	式			
小計						
外壁仕上						
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	1,811	m ²			
SD-2 SOP塗替	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	1	式			別紙 00-0017
小計						
軒裏仕上						
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	321	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	52.9	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノズ)0.8FK 厚 6 目透かし	52.9	m ²			
E P-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	52.9	m ²			

A：外壁改修工事		A4：外断熱・仕上工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
その他						
外断熱水切り	カラーガルバリウム鋼板t=0.8 糸巾≒150	168	m			
棟押え	カラーガルバリウム鋼板t=0.4 W≒400	29.6	m			
縦樋 Φ100	VPカラー 100φ エルボ [®] 掴金物：SUS@1200 材工共	112	m			
縦樋 Φ75	VPカラー 75φ エルボ [®] 掴金物：SUS@1200 材工共	11.8	m			
荷揚げ費	板金工事	1	式			
縦樋φ75 DP塗替	下地調整RB DP塗（ポ [®] リウレタン樹脂） L=2.9m 材工共	1	式			別紙 00-0018
小計						
計						

A：外壁改修工事		A5：躯体開口塞ぎ・バルコニー嵩上げ・雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
躯体開口塞ぎ						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.02	t			
フラ溶接	D10 片面10d以上 材工共	96	か所			
型枠	普通合板型枠 運搬共	1	式			別紙 00-0019
型枠	打放合板型枠B種 運搬共	1	式			別紙 00-0020
無収縮モルタル 注入用型枠	両面木製 材工共	6.6	m			
無収縮モルタル注入	Fc=30 試験費共 材工共	0.9	m ³			
小計						
バルコニー嵩上げ						
生コンクリート (材料)	米子土木事務所10 24(N/mm ²) S-15	0.5	m ³			
コンクリート打設手間	人力打設	1	式			別紙 00-0021
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	7.3	m ²			
床防水モルタル塗り	材工共	6.2	m ²			
排水溝防水モルタル	厚さ20	1	m ²			
ルーフトレ [®]	バルコニー用 塗膜防水用 VP75（差込み式）張掛け幅 100	2	か所			

A：外壁改修工事		A5：躯体開口塞ぎ・ハコ窓・嵩上げ・雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ルーフトレ	ハコ窓・中継用 塗膜防水用 VP75（差込み式）張掛け幅 100	2	か所			
小計						
雑工事						
ガラスカーテン敷込み	24K t=50 材工共 Aタイプ 3F ハコ窓・天井	3.6	m ²			
ハコ窓・手摺 【撤去・改造・再 取付】	既設アルミ W=1,800 H=1,030 支持金物【新設】	18	か所			
窓手摺 【撤去・改造・再 取付】	既設アルミ W=1,900 H=900 支持金物【新設】	21	か所			
面格子 【撤去・改造・再 取付】	既設アルミ W=1,900 H=1,100 支持金物【新設】	6	か所			
面格子 【撤去・改造・再 取付】	既設アルミ W=600 H=600 支持金物【新設】	20	か所			
階段手摺 【撤去・改造・再 取付】	既設SUS Φ34 プラケット【新設】	29.2	m			
床下換気口 Φ150【改修】	SUS換気ガラリ 防虫網付 既存撤去共 材工共	61	か所			
小屋裏換気孔 Φ100【改修】	SUSフード付ガラリ（耐雨型）防虫網付 スリーブ伸長・既存撤去共 材工共	19	か所			
小屋裏換気孔 Φ100 防火ダンパ ー付【改修】	SUSフード付ガラリ（耐雨型）防虫網付 スリーブ伸長・既存撤去共 材工共	5	か所			
クーラー用スリーブキャップ 75φ【改修】	塩ビΦ75 内外共 スリーブ伸長 既存撤去共 材工共	18	か所			
クーラー用スリーブキャップ 75φ【新設】	塩ビΦ75 内外共 スリーブL=290 材工共 コア抜き別途	9	か所			
床埋込式避難器具	改修用 タスカールRPCⅢ-107（同等品） 既存梯子撤去共 材工共	12	か所			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

47

B：外部建具改修工事			B1：外部建具改修工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カバー工法						
AW-1 アルミ引違窓	1630×1760 網戸共	27	か所			
AW-1 アルミ引違窓 防火設備	1630×1760 網戸共	3	か所			
AW-2B アルミ引違窓	1490×1760 網戸共	3	か所			
AW-2D アルミ引違窓	1540×1760 網戸共	1	か所			
AW-2D アルミ引違窓 防火設備	1540×1760 網戸共	2	か所			
AW-3 アルミ引違窓	1630×1685 網戸共	6	か所			
AW-4 アルミ引違窓	1630×1135 網戸共	12	か所			
AW-4 アルミ引違窓 防火設備	1630×1135 網戸共	9	か所			
AW-5 アルミ引違窓 防火設備	1630×935 網戸共	6	か所			
AW-6 アルミ引違窓	1630×635 網戸共	4	か所			
AW-6 アルミ引違窓 防火設備	1630×635 網戸共	2	か所			
既存建具撤去		1	式			
撤去材場内集積費		1	式			
新規建具及び額縁 取付費		1	式			

建築工事 細目別内訳

48

B：外部建具改修工事			B1：外部建具改修工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング 内部		1	式			
シーリング 外部		1	式			
運搬費		1	式			
実測調査管理費		1	式			
法定福利費	カバー工法	1	式			
小計						
研り工法						
AW-7 アルミスベリ出し 窓 防火設備	400×500 網戸共	18	か所			
AW-8 アルミスベリ出し 窓	400×500 網戸共	15	か所			
AW-8 アルミスベリ出し 窓 防火設備	400×500 網戸共	3	か所			
設計費		1	式			
運搬費		1	式			
取付費		1	式			
法定福利費	研り工法	1	式			
小計						

建築工事 細目別内訳

49

B：外部建具改修工事		B1：外部建具改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スチール玄関ドア						
SD-1 片開き玄関 ドア 特定防火設 備	800×1900	18	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
設計費		1	式			
法定福利費	スチール玄関ドア	1	式			
小計						
既設スチール戸改修						
SD-2 片開きスチール 戸 水切取付	アルミ水切	18	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
設計費		1	式			
法定福利費	既設スチール戸改修	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

50

B：外部建具改修工事		B2：硝子工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	FL3+A6+FL3 2.0㎡以下 材工共	121	㎡			
複層ガラス	F4+A6+FL3 0.3㎡以下 材工共	3	㎡			
複層ガラス	F4+A6+FL3 2.0㎡以下 材工共	9.5	㎡			
ビード用防火 複層ガラス	FW6.8+A6+Low-E3 0.3㎡以下 材工共	4.2	㎡			
ビード用防火 複層ガラス	FW6.8+A6+Low-E5 2.0㎡以下 材工共	16.8	㎡			
ビード用防火 複層ガラス	FPW6.8+A6+Low-E5 2.0㎡以下 材工共	25	㎡			
コーキング	8×10 材工共	1,044	m			
コーキング 難燃性	8×10 材工共	425	m			
防火用副資材	材工共	425	m			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
ガラス清掃		180	㎡			
計						

C：防水改修工事			C2：撤去・解体工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高架水槽置場						
既存シート防水撤去	加硫ゴムシート	18.5	m ²			
既存防水端部押え金物撤去	シーリング 共	17.5	m			
既存トレン撤去	横引Φ75用	1	か所			
バルコニー（Aタイプ）						
既存トレン撤去	縦引Φ75用	2	か所			
計						

C：防水改修工事			C3：防水工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上						
水洗い	10～15MPa	211	m ²			
既設シート防水の上トップコート塗	平場・立上 既設塩ビ系シート防水保護塗料（VTコート 2回塗（同等品））材工共	209	m ²			
既設塗膜防水の上トップコート塗	アツナ基礎 既設ウレタン塗膜防水層間プライマー 保護塗料（シリコントップ）材工共	2.1	m ²			
荷揚げ費	25tラフタークレーン	1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
高架水槽置場						
水洗い	10～15MPa PS屋根・あご・基礎	8.3	m ²			
下地調整ポリマーセメント塗	平場・立上・PS屋根・あご・基礎共仮防水機能付き 材工共	26.8	m ²			
平場ウレタン塗膜防水	X-1工法 シリコントップ 材工共	10.2	m ²			
立上ウレタン塗膜防水	X-2工法 シリコントップ 材工共	8.3	m ²			
改修用トレン取付	横引Φ75用 材工共	1	か所			
脱気筒取付	SUS製 材工共	1	か所			
PS屋根ウレタン塗膜防水	X-2工法 シリコントップ 材工共	2.2	m ²			

C：防水改修工事		C3：防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
あご ウレタン塗膜防水	X-2工法 シリコトップ 材工共	4	m ²			
機械基礎 ウレタン塗膜防水	X-2工法 シリコトップ 材工共	2.1	m ²			
水切テープ 取付	機械基礎 材工共	7.8	m			
小計						
パールコー						
水洗い	10～15MPa	142	m ²			
下地調整 ポ リマーセメント塗	平場・立上共 材工共	153	m ²			
平場 ウレタン塗膜防水	防滑チップ 平場・立上 X-2工法 シリコトップ 材工共	153	m ²			
小計						
開放廊下						
水洗い	10～15MPa	84.2	m ²			
下地調整 ポ リマーセメント塗	平場・立上共 材工共	84.2	m ²			
防滑シート張り	防滑ビニル床シート=2.5 材工共	74.5	m ²			
防滑シート継目・ 端部処理	シール工法 材工共	74.5	m ²			
への字金物押え 取付	t=1.5 材工共	11.3	m			

C：防水改修工事		C3：防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水溝 ウレタン塗膜防水	巾木・側溝用工法 ノンクロス W=260 シリコトップ 材工共	48.3	m			
巾木 ウレタン塗膜防水	巾木・側溝用工法 ノンクロス W=150 シリコトップ 材工共	48	m			
小計						
庇						
水洗い	10～15MPa	23.5	m ²			
下地調整 ポ リマーセメント塗	平場・立上共 材工共	23.5	m ²			
平場 ウレタン塗膜防水	X-2工法 シリコトップ 材工共	15.1	m ²			
立上 ウレタン塗膜防水	X-2工法 シリコトップ 材工共	23.5	m ²			
小計						
シーリング						
シーリング 打替	打継部 ポリサルファイト系 (PS-2) 15×10 撤去共 材工共	264	m			
シーリング 打替	タタシ周囲・水切下部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10 撤去共 材工共	730	m			
シーリング 打替	防水取合 変成シリコン系 (MS-2) 20×10 撤去共 材工共	170	m			
シーリング	外断熱・防水改修等 変成シリコン系 (MS-2) 20×10 材工共	892	m			
小計						

建築工事 細目別内訳

59

D-a : 内部改修工事 (Aタイプ) 6戸		Da (Aタイプ) 1F : 2戸		Da2 (Aタイプ) 1F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタルカッター		1.6	m			
床 モルタル撤去	t=30	0.3	m ²			
床 モルタル撤去	t=10	15.8	m ²			
床 石膏フォームフォーム撤去	t=65	15.8	m ²			
床 コンパネ撤去	t=12.0	20.7	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	8.2	m ²			
床 合板フロー撤去	t=12.0	25.5	m ²			
床 モザイクタイル撤去	モルタル共	2.6	m ²			
上り框撤去	75×75	2.7	m			
木製巾木撤去	H=60～125	51.7	m			
壁 クロス撤去		77.4	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	8.2	m ²			
壁 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベール3	48	m ²			
壁 タイル撤去	モルタル共	23.3	m ²			
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	7.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

60

D-a : 内部改修工事 (Aタイプ) 6戸		Da (Aタイプ) 1F : 2戸		Da2 (Aタイプ) 1F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	21.3	m ²			
CB77ロッグ撤去	t=100	12.8	m ²			
天井 LGS撤去	W=19	19.2	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	19.2	m ²			
天井 木下地撤去		4.4	m ²			
天井 塩ビ成形板 (ハスリタ) 撤去	t=9.0	4.4	m ²			
天井 クロス撤去		0.4	m ²			
廻り縁 撤去	塩ビ製	57.3	m			
AD-1 700×1,757 片開き戸撤去		2	か所			
床下点検口撤去	450×450	2	か所			
浴槽撤去	L=1,200	2	か所			
手摺撤去	SUS-304 34φHL L=600	2	か所			
スノコ撤去	塩ビ製 H=48	2.6	m ²			
流し台撤去	L=1,200	2	台			
コンロ台撤去	L=600 (ハッカリボード付)	2	台			

建築工事 細目別内訳

61

D-a：内部改修工事（Aタイプ）6戸		Da（Aタイプ）1F：2戸		Da2（Aタイプ）1F：撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吊戸棚撤去	L=1,200	2	台			
レンジフード撤去	L=600	2	台			
水切棚撤去	L=1,200	2	台			
水切撤去	SUS-304 t=0.6	3.6	m			
水切下地 タイル板撤去	t=6+6 アスベスト含有 レベ#3	0.7	m ²			
スラブコンクリートカッター切		11.8	m			
スラブコンクリート撤去	t=150	0.7	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

62

D-a：内部改修工事（Aタイプ）6戸		Da（Aタイプ）1F：2戸		Da3（Aタイプ）1F：コンクリート工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.3	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.3	t			
金属系あと施工 アンカー	標準A D13横向き 材工共	36	本			
接着系あと施工 アンカー	標準A D16横向き 定着640 材工共	24	本			
生コンクリート (材料)	米子土木事務所10 24(N/mm2) S-15	1.5	m ³			
コンクリート打設手間	人力打設	1	式			別紙 00-0029
型枠	普通合板型枠 運搬共	1	式			別紙 00-0030
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.3	m ²			
計						

D-a：内部改修工事（Aタイプ）6戸		Da（Aタイプ）1F：2戸		Da6（Aタイプ）1F：内装工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共		0.3	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 ﾊﾞｰﾃｨｸﾙﾎｰﾄﾞ t=20共 材工共		9.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 ﾊﾞｰﾃｨｸﾙﾎｰﾄﾞ t=20共 材工共		10.3	m ²			
床下地 合板張り	t 9 1類 材工共		19.5	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共		19.5	m ²			
床 合板ﾌﾛｱｰ張	t=12 材工共		17.9	m ²			
床 コﾝﾊﾞﾅ張	t=12 材工共		12.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300		27.9	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度		6	か所			
壁 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地 継目処理 - -		15.9	m ²			
壁 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ﾎｰﾄﾞ 下地 継目処理 - -		22.8	m ²			
壁 シｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎｰﾄﾞ GL工法	t=12.5 材工共		30.2	m ²			
壁 ビニｰﾙｸﾛｽ貼	量産品 材工共		86.8	m ²			
壁 不燃ﾌﾛﾐﾝ化粧板	t=3.0 材工共		6.2	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃ﾌﾛﾐﾝ化粧板取合 材工共		3.2	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

67

[illegible]

建築工事 細目別内訳

68

[illegible]

建築工事 細目別内訳

69

D-a : 内部改修工事 (Aタイプ) 6戸		Db (Aタイプ) 2F : 2戸		Db2 (Aタイプ) 2F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタルカッター		1.6	m			
床 モルタル撤去	t=30	0.3	m ²			
床 モルタル撤去	t=10	7.6	m ²			
床 樹脂フォームフォーム撤去	t=65・80	10.2	m ²			
床 木造床組 (ころがし) 撤去	H=248	8.3	m ²			
床 コンパネ撤去	t=12.0	8.3	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	8.3	m ²			
床 合板フロー撤去	t=12.0	10.2	m ²			
上り框撤去	75×75	2.7	m			
木製巾木撤去	H=60～125	33.6	m			
壁 クロス撤去		77	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	14.5	m ²			
壁 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベ#3	47.3	m ²			
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	7.2	m ²			
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	34.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

70

D-a : 内部改修工事 (Aタイプ) 6戸		Db (Aタイプ) 2F : 2戸		Db2 (Aタイプ) 2F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 LGS撤去	W=19	19.2	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	19.2	m ²			
天井 クロス撤去		0.4	m ²			
廻り縁 撤去	塩ビ製	45.2	m			
スノコ撤去	塩ビ製 H=48	2.6	m ²			
ユニットバス撤去	1216 浴槽・扉共	2	台			
流し台撤去	L=1.200	2	台			
コンロ台撤去	L=600 (ハッチャクボード付)	2	台			
吊戸棚撤去	L=1.200	2	台			
レンジフード撤去	L=600	2	台			
水切棚撤去	L=1,200	2	台			
水切撤去	SUS-304 t=0.6	3.6	m			
水切下地 ケイホル板撤去	t=6+6 アスベスト含有 レベ#3	0.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

71

[illegible]

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

D-a：内部改修工事（Aタイプ）6戸		Db（Aタイプ）2F：2戸		Db5（Aタイプ）2F：内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共	0.3	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 ﾊﾞｰﾅｲｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共 材工共	9.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 ﾊﾞｰﾅｲｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共 材工共	10.3	m ²			
床下地 合板張り	t9 1類 材工共	19.5	m ²			
床下地 ｸﾞﾗﾌｫｰﾑ	t=80 材工共	2.5	m ²			
床 塩ﾃﾞｰｼｰﾄ	t=2.0 FS 材工共	19.5	m ²			
床 合板ﾌﾛｱｰ張	t=12 材工共	2.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	30.4	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －	15.9	m ²			
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －	22.8	m ²			
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ GL工法	t=12.5 材工共	30.2	m ²			
壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾚｽ貼	量産品 材工共	86.8	m ²			
壁 不燃ﾌﾗｲﾅｲﾄ化粧板	t=3.0 材工共	6.2	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃ﾌﾗｲﾅｲﾄ化粧板取合 材工共	3.2	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

77

D-a : 内部改修工事 (Aタイプ) 6戸		Dc (Aタイプ) 3F : 2戸		Dc2 (Aタイプ) 3F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタルカッター		1.6	m			
床 モルタル撤去	t=30	0.3	m ²			
床 モルタル撤去	t=10	7.6	m ²			
床 石膏フォームフォーム撤去	t=65・80	10.2	m ²			
床 木造床組 (ころがし) 撤去	H=248	8.3	m ²			
床 コンパネ撤去	t=12.0	8.3	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	8.3	m ²			
床 合板フロー-撤去	t=12.0	10.2	m ²			
上り框撤去	75×75	2.7	m			
木製巾木撤去	H=60～125	33.6	m			
壁 クロス撤去		77	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	14.5	m ²			
壁 ケイロ板撤去	t=6 アスベスト含有 レベ#3	47.3	m ²			
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	7.2	m ²			
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	34.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

78

D-a : 内部改修工事 (Aタイプ) 6戸		Dc (Aタイプ) 3F : 2戸		Dc2 (Aタイプ) 3F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 LGS撤去	W=19	21.4	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	21.4	m ²			
廻り縁 撤去	塩ビ製	45.2	m			
廻り縁 撤去	木製	4.3	m			
スノコ撤去	塩ビ製 H=48	2.6	m ²			
ユニットバス撤去	1216 浴槽・扉共	2	台			
流し台撤去	L=1.200	2	台			
コンロ台撤去	L=600 (ハッチャクボード付)	2	台			
吊戸棚撤去	L=1.200	2	台			
レンジフード撤去	L=600	2	台			
水切棚撤去	L=1,200	2	台			
水切撤去	SUS-304 t=0.6	3.6	m			
水切下地 ケイロ板撤去	t=6+6 アスベスト含有 レベ#3	0.7	m ²			
計						

D-a：内部改修工事（Aタイプ）6戸		Dc（Aタイプ）3F：2戸		Dc5（Aタイプ）3F：内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共	0.3	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 ハ-ライクホルト t=20共 材工共	9.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 ハ-ライクホルト t=20共 材工共	10.3	m ²			
床下地 合板張り	t 9 1類 材工共	19.5	m ²			
床下地 ネットフォーム	t=80 材工共	2.5	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共	19.5	m ²			
床 合板フローア-張	t=12 材工共	2.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	30.4	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 - -	16.2	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 - -	22.8	m ²			
壁 シ-シ-ンク せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	30.2	m ²			
壁 ビニ-ルクロス貼	量産品 材工共	87.1	m ²			
壁 不燃メラミン化粧板	t=3.0 材工共	6.2	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃メラミン化粧板取合 材工共	3.2	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

85

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		Dd (Bタイプ) 1F : 1戸		Dd2 (Bタイプ) 1F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタルカッター		0.8	m			
床 モルタル撤去	t=30	0.2	m ²			
床 モルタル撤去	t=10	8.4	m ²			
床 珪藻土フォームフォーム撤去	t=65	8.4	m ²			
床 コンパネ撤去	t=12.0	5	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	5	m ²			
床 合板フロー撤去	t=12.0	13	m ²			
床 モザイクタイル撤去	モルタル共	1.4	m ²			
上り框撤去	75×75	1.4	m			
木製巾木撤去	H=60～125	29.5	m			
壁 クロス撤去		45.1	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	6.1	m ²			
壁 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベール3	26.4	m ²			
壁 タイル撤去	モルタル共	11.9	m ²			
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	2.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

86

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		Dd (Bタイプ) 1F : 1戸		Dd2 (Bタイプ) 1F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	11.8	m ²			
CB77 ロック撤去	t=100	2	m ²			
天井 LGS撤去	W=19	9	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	9	m ²			
天井 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベール3	0.9	m ²			
天井 木下地撤去		2.3	m ²			
天井 塩ビ成形板 (ハスリア) 撤去	t=9.0	2.3	m ²			
天井 クロス撤去		0.8	m ²			
廻り縁 撤去	塩ビ製	30.8	m			
AD-1 700×1,757 片開き戸撤去		1	か所			
床下点検口撤去	450×450	1	か所			
浴槽撤去	L=1,200	1	か所			
手摺撤去	SUS-304 34φHL L=600	1	か所			
スコ撤去	塩ビ製 H=48	1.4	m ²			
流し台撤去	L=1,200	1	台			

建築工事 細目別内訳

87

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		Dd (Bタイプ) 1F : 1戸		Dd2 (Bタイプ) 1F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コン台撤去	L=600 (ハッチカート付)	1	台			
吊戸棚撤去	L=1, 200	1	台			
レンシート撤去	L=600	1	台			
水切棚撤去	L=1, 200	1	台			
水切撤去	SUS-304 t=0.6	2.7	m			
水切下地 ケイム板撤去	t=6+6 アスベスト含有 レベ#3	0.5	m ²			
スラブコンクリートカッター切		5.8	m			
スラブコンクリート撤去	t=150	0.3	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

88

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		Dd (Bタイプ) 1F : 1戸		Dd3 (Bタイプ) 1F : コンクリート工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.02	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.04	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.02	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
金属系あと施工 アンカー	標準A D13横向き 材工共	26	本			
接着系あと施工 アンカー	標準A D16横向き 定着640 材工共	8	本			
生コンクリート (材料)	米子土木事務所10 24(N/mm ²) S-15	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	人力打設	1	式			別紙 00-0049
型枠	普通合板型枠 運搬共	1	式			別紙 00-0050
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.1	m ²			
計						

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

91

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		Dd (Bタイプ) 1F : 1戸		Dd6 (Bタイプ) 1F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共	0.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 パーティクルボード t=20共 材工共	5.9	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 パーティクルボード t=20共 材工共	4	m ²			
床下地 合板張り	t 9 1類 材工共	9.9	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共	9.9	m ²			
床 合板フロー張	t=12 材工共	9.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	8.8	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	7.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	11.7	m ²			
壁 せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	0.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	17.5	m ²			
壁 ビニールクロス貼	量産品 材工共	49.9	m ²			
壁 不燃マシ化粧板	t=3.0 材工共	3.4	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃マシ化粧板取合 材工共	0.9	m			

建築工事 細目別内訳

92

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		Dd (Bタイプ) 1F : 1戸		Dd6 (Bタイプ) 1F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁部 ビニールクロス貼	既設コンクリート打放下面下地調整共 材工共	0.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	10.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	10.8	m ²			
天井 シーリング せっこうボード GL工法	t=9.5 材工共	0.9	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	26.3	m			
E P塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	0.9	m ²			
自然塗料塗	細巾 木部 素地共	15.9	m			
O S塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	38.8	m			
SUS面台	SUS-304 t=1.5 HL W=150 見付25 材工共	0.6	m			
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10	9.2	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 450角	1	か所			
計						

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

95

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸			De (Bタイプ) 2F : 1戸		De2 (Bタイプ) 2F : 撤去・解体工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタルカッター		0.8	m			
床 モルタル撤去	t=30	0.2	m ²			
床 モルタル撤去	t=10	3.4	m ²			
床 発フォームフォーム撤去	t=65・80	5.6	m ²			
床 木造床組 (ころがし) 撤去	H=248	5	m ²			
床 木造床組 (ころがし) 撤去	H=100	1.5	m ²			
床 コンパネ撤去	t=12.0	5	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	5	m ²			
床 合板フロー撤去	t=12.0	5.6	m ²			
床 合板撤去	t=5.5	1.5	m ²			
上り框撤去	75×75	1.4	m			
木製巾木撤去	H=60～125	21.7	m			
木製雑巾摺撤去		3.5	m			
壁 クロス撤去		45	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	6.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

96

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸			De (Bタイプ) 2F : 1戸		De2 (Bタイプ) 2F : 撤去・解体工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ケイカル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベ [®] #3	26.4	m ²			
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	2.3	m ²			
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	13.7	m ²			
天井 LGS撤去	W=19	9	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	9	m ²			
天井 ケイカル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベ [®] #3	0.9	m ²			
天井 クロス撤去		0.8	m ²			
廻り縁 撤去	塩ビ製	24.6	m			
スノコ撤去	塩ビ製 H=48	1.4	m ²			
ユニットバス撤去	1216 浴槽・扉共	1	台			
流し台撤去	L=1,200	1	台			
コンロ台撤去	L=600 (ハックコート [®] 付)	1	台			
吊戸棚撤去	L=1,200	1	台			
レンジフード撤去	L=600	1	台			
水切棚撤去	L=1,200	1	台			

建築工事 細目別内訳

99

D-b : 内部改修工事 (B7イ7) 3戸		De (B7イ7) 2F : 1戸		De4 (B7イ7) 2F : 木製建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-1B 木製片開き戸	ポリ合板フラッシュ 700×1900	1	か所			
WD-2 木製片引き戸	ポリ合板フラッシュ 800×1800	1	か所			
WD-3B 木製2枚片引き戸	ポリ合板フラッシュ 825×1900	1	か所			
金物費		1	式			
取付費		1	式			
法定福利費	木製建具・木工事	1	式			
型板ガラス	ガラス止め共 材工共	1	式			別紙 00-0057
計						

建築工事 細目別内訳

100

D-b : 内部改修工事 (B7イ7) 3戸		De (B7イ7) 2F : 1戸		De5 (B7イ7) 2F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共	0.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 パネティクルボードt=20共 材工共	5.9	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 パネティクルボードt=20共 材工共	4	m ²			
ころばし床組	杉 材工共	1.5	m ²			
床下地 合板張り	t9 1類 材工共	9.9	m ²			
床下地 桧フォーム	t=80 材工共	2.2	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共	9.9	m ²			
床 合板707-張	t=12 材工共	2.2	m ²			
床 合板張	t=5.5 2類 材工共	1.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	9.6	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	7.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	11.7	m ²			
壁 せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	7.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	17.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

101

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		De (Bタイプ) 2F : 1戸		De5 (Bタイプ) 2F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ビニールクロス貼	量産品 材工共	49.9	m ²			
壁 不燃マシ化粧板	t=3.0 材工共	3.4	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃マシ化粧板取合 材工共	0.9	m			
梁部 ビニールクロス貼	既設コンクリート打放し面下地調整共 材工共	0.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 巾サト含む	10.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライーチン 突付け	10.8	m ²			
天井 シーリング せっこうボード GL工法	t=9.5 材工共	0.9	m ²			
天井廻縁	塩化ビニール製	26.3	m			
E P 塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	0.9	m ²			
自然塗料塗	細巾 木部 素地共	15.9	m			
OS 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	28.8	m			
防腐・防蟻剤塗り		1.5	m ²			
SUS面台	SUS-304 t=1.5 HL W=150 見付25 材工共	0.6	m			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	9.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

102

[illegible]

[illegible]

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		Df (Bタイプ) 3F : 1戸		Df2 (Bタイプ) 3F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタルカッター		0.8	m			
床 モルタル撤去	t=30	0.2	m ²			
床 モルタル撤去	t=10	3.4	m ²			
床 ネットフォームフォーム撤去	t=65・80	5.6	m ²			
床 木造床組 (ころがし) 撤去	H=248	5	m ²			
床 木造床組 (ころがし) 撤去	H=100	1.5	m ²			
床 コンパネ撤去	t=12.0	5	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	5	m ²			
床 合板フロー撤去	t=12.0	5.6	m ²			
床 合板撤去	t=5.5	1.5	m ²			
上り框撤去	75×75	1.4	m			
木製巾木撤去	H=60~125	21.7	m			
木製雑巾摺撤去		3.5	m			
壁 クロス撤去		45	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	6.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

105

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		Df (Bタイプ) 3F : 1戸		Df2 (Bタイプ) 3F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベール3	26.4	m ²			
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	2.3	m ²			
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	13.7	m ²			
天井 LGS撤去	W=19	9	m ²			
天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.5	9	m ²			
天井 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベール3	0.9	m ²			
廻り縁 撤去	塩ビ製	24.6	m			
スノコ撤去	塩ビ製 H=48	1.4	m ²			
ユニットバス撤去	1216 浴槽・扉共	1	台			
流し台撤去	L=1,200	1	台			
コンロ台撤去	L=600 (バックガード付)	1	台			
吊戸棚撤去	L=1,200	1	台			
レンジフード撤去	L=600	1	台			
水切棚撤去	L=1,200	1	台			
水切撤去	SUS-304 t=0.6	2.7	m			

建築工事 細目別内訳

106

[illegible]

107

[illegible]

108

[illegible]

建築工事 細目別内訳

109

D-b : 内部改修工事 (B7イ7) 3戸		Df (B7イ7) 3F : 1戸		Df5 (B7イ7) 3F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共	0.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 パネティクルボード t=20共 材工共	5.9	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 パネティクルボード t=20共 材工共	4	m ²			
ころばし床組	杉 材工共	1.5	m ²			
床下地 合板張り	t9 1類 材工共	9.9	m ²			
床下地 断熱フォーム	t=80 材工共	2.4	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共	9.9	m ²			
床 合板フロー張	t=12 材工共	2.4	m ²			
床 合板張	t=5.5 2類 材工共	1.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	9.6	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	7.2	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	11.7	m ²			
壁 せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	0.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	17.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

110

D-b : 内部改修工事 (B7イ7) 3戸		Df (B7イ7) 3F : 1戸		Df5 (B7イ7) 3F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ビニールクロス貼	量産品 材工共	50	m ²			
壁 不燃珪藻土化粧板	t=3.0 材工共	3.4	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃珪藻土化粧板取合 材工共	0.9	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	11.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	11.6	m ²			
天井 シーリング せっこうボード GL工法	t=9.5 材工共	0.9	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	26.3	m			
E P塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	0.9	m ²			
自然塗料塗	細巾 木部 素地共	15.9	m			
O S塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	28.8	m			
防腐・防蟻剤塗り		1.5	m ²			
SUS面台	SUS-304 t=1.5 HL W=150 見付25 材工共	9.2	m			
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10	9.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

111

[illegible]

建築工事 細目別内訳

112

[illegible]

建築工事 細目別内訳

113

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dg (Cタイプ) 1F : 2戸		Dg2 (Cタイプ) 1F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタルカッター		1.6	m			
床 モルタル撤去	t=30	0.3	m ²			
床 モルタル撤去	t=10	15.8	m ²			
床 ねぐさフォームフォーム撤去	t=65	15.8	m ²			
床 コンパネ撤去	t=12.0	11.1	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	11.1	m ²			
床 合板フロー撤去	t=12.0	4.8	m ²			
床 モザイクタイル撤去	モルタル共	2.6	m ²			
上り框撤去	75×75	3	m			
木製巾木撤去	H=60～125	34.8	m			
壁 クロス撤去		77.9	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	10.5	m ²			
壁 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベール3	51	m ²			
壁 タイル撤去	モルタル共	22.9	m ²			
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	7.7	m ²			

建築工事 細目別内訳

114

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dg (Cタイプ) 1F : 2戸		Dg2 (Cタイプ) 1F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	31.4	m ²			
CB77ロック撤去	t=100	12.8	m ²			
天井 LGS撤去	W=19	18.6	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	18.6	m ²			
天井 木下地撤去		4.4	m ²			
天井 塩ビ成形板 (ハスリタ) 撤去	t=9.0	4.4	m ²			
天井 クロス撤去		1	m ²			
廻り縁 撤去	塩ビ製	55.6	m			
AD-1 70×1片開き戸撤去	700×1,757	2	か所			
床下点検口撤去	450×450	2	か所			
浴槽撤去	L=1,200	2	か所			
手摺撤去	SUS-304 34φHL L=600	2	か所			
スノコ撤去	塩ビ製 H=48	2.6	m ²			
流し台撤去	L=1,200	2	台			
コンロ撤去	L=600 (ハッカリボード付)	2	台			

建築工事 細目別内訳

115

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dg (Cタイプ) 1F : 2戸		Dg2 (Cタイプ) 1F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吊戸棚撤去	L=1,200	2	台			
レンジフード撤去	L=600	2	台			
水切棚撤去	L=1,200	2	台			
水切撤去	SUS-304 t=0.6	3.6	m			
水切下地 クイナル板撤去	t=6+6 アスベスト含有 レベ#3	0.7	m ²			
スラブコンクリートカッター切		11.7	m			
スラブコンクリート撤去	t=150	0.7	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

116

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dg (Cタイプ) 1F : 2戸		Dg3 (Cタイプ) 1F : コンクリート工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.04	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.2	t			
金属系あと施工 アンカー	標準A D13横向き 材工共	52	本			
接着系あと施工 アンカー	標準A D16横向き 定着640 材工共	16	本			
生コンクリート (材料)	米子土木事務所10 24(N/mm ²) S-15	1.4	m ³			
コンクリート打設手間	人力打設	1	式			別紙 00-0069
型枠	普通合板型枠 運搬共	1	式			別紙 00-0070
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

117

[illegible]

建築工事 細目別内訳

118

[illegible]

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dg (Cタイプ) 1F : 2戸		Dg6 (Cタイプ) 1F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共	0.3	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 ﾊﾞｰﾅｲｸﾙﾎｰﾄﾞ t=20共 材工共	12.7	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 ﾊﾞｰﾅｲｸﾙﾎｰﾄﾞ t=20共 材工共	5.3	m ²			
床下地 合板張り	t 9 1類 材工共	17.9	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共	17.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	34.7	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	10	か所			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 — —	28.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 — —	35.4	m ²			
壁 シーリング せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	35.3	m ²			
壁 ビニールクロス貼	量産品 材工共	113	m ²			
壁 不燃マシ化粧板	t=3.0 材工共	6.2	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃マシ化粧板取合 材工共	4.4	m			
梁部 ビニールクロス貼	既設コンクリート打放下面下地調整共 材工共	2.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	21.2	m ²			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

121

[illegible]

建築工事 細目別内訳

122

[illegible]

建築工事 細目別内訳

123

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dh (Cタイプ) 2F : 2戸		Dh2 (Cタイプ) 2F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタルカッター		1.6	m			
床 モルタル撤去	t=30	0.3	m ²			
床 モルタル撤去	t=10	4.8	m ²			
床 珪藻土フォームフォーム撤去	t=65・80	10.7	m ²			
床 珪藻土フォームフォーム撤去	t=40	5.8	m ²			
床 木造床組 (ころがし) 撤去	H=248	14	m ²			
床 コンパネ撤去	t=12.0	11.3	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	11.3	m ²			
床 合板フロー撤去	t=12.0	10.7	m ²			
床 合板撤去	t=5.5	2.8	m ²			
上り框撤去	75×75	3	m			
木製巾木撤去	H=60～125	34.8	m			
木製雑巾摺撤去		6.7	m			
壁 クロス撤去		77.9	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	10.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

124

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dh (Cタイプ) 2F : 2戸		Dh2 (Cタイプ) 2F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベール3	51	m ²			
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	7.7	m ²			
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	44.5	m ²			
天井 LGS撤去	W=19	19.7	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	19.7	m ²			
天井 クロス撤去		1	m ²			
廻り縁 撤去	塩ビ製	43.6	m			
スノコ撤去	塩ビ製 H=48	2.6	m ²			
ユニットバス撤去	1216 浴槽・扉共	2	台			
流し台撤去	L=1,200	2	台			
コンロ台撤去	L=600 (ハッチカバー付)	2	台			
吊戸棚撤去	L=1,200	2	台			
レンジフード撤去	L=600	2	台			
水切棚撤去	L=1,200	2	台			
水切撤去	SUS-304 t=0.6	3.6	m			

建築工事 細目別内訳

127

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dh (Cタイプ) 2F : 2戸		Dh4 (Cタイプ) 2F : 木製建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-1C 木製片開き戸	ポリ合板フラッシュ 700×1900	2	か所			
WD-2 木製片引き戸	ポリ合板フラッシュ 800×1800	2	か所			
WD-3C 木製片引き戸	ポリ合板フラッシュ 825×1900	4	か所			
金物費		1	式			
取付費		1	式			
法定福利費	木製建具・木工事	1	式			
型板ガラス	ガラス止め共 材工共	1	式			別紙 00-0077
計						

建築工事 細目別内訳

128

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dh (Cタイプ) 2F : 2戸		Dh5 (Cタイプ) 2F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共	0.3	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 パネティクルボード t=20共 材工共	12.7	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 パネティクルボード t=20共 材工共	5.3	m ²			
ごろぼし床組	杉 材工共	2.8	m ²			
床下地 合板張り	t9 1類 材工共	17.9	m ²			
床下地 ネタフォーム	t=80 材工共	6	m ²			
床下地 ネタフォーム	t=40 材工共	5.8	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共	17.9	m ²			
床 合板7mm張り	t=12 材工共	6	m ²			
床 合板張り	t=5.5 2類 材工共	2.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	37.9	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	10	か所			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	28.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	35.4	m ²			
壁 シーリング せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	35.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

129

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dh (Cタイプ) 2F : 2戸		Dh5 (Cタイプ) 2F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ビニールクロス貼	量産品 材工共	113	m ²			
壁 不燃マシ化粧板	t=3.0 材工共	6.2	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃マシ化粧板取合 材工共	4.4	m			
梁部 ビニールクロス貼	既設コンクリート打放し面下地調整共 材工共	2.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	21.2	m ²			
天井 化粧 せつこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライベン 突付け	21.2	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	50	m			
自然塗料塗	細巾 木部 素地共	54	m			
ＯＳ塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	107	m			
ＳＯＰ塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	0.3	m ²			
シーリング	一般部 ショーン系 (SR-1) 10×10	17.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

130

[illegible]

建築工事 細目別内訳

131

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Di (Cタイプ) 3F : 2戸		Di1 (Cタイプ) 3F : 直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0078
養生(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0079
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	1	式			別紙 00-0080
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0081
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	1	式			別紙 00-0082
計						

建築工事 細目別内訳

132

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Di (Cタイプ) 3F : 2戸		Di2 (Cタイプ) 3F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタルカッター		1.6	m			
床 モルタル撤去	t=30	0.3	m ²			
床 モルタル撤去	t=10	4.8	m ²			
床 軽量フォームフォーム撤去	t=65・80	10.7	m ²			
床 軽量フォームフォーム撤去	t=40	5.8	m ²			
床 木造床組(ころがし)撤去	H=248	14	m ²			
床 コシバ撤去	t=12.0	11.3	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	11.3	m ²			
床 合板フロー撤去	t=12.0	10.7	m ²			
床 合板撤去	t=5.5	2.8	m ²			
上り框撤去	75×75	3	m			
木製巾木撤去	H=60～125	34.8	m			
木製雑巾摺撤去		6.7	m			
壁 クロス撤去		77.9	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	10.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

133

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Di (Cタイプ) 3F : 2戸		Di2 (Cタイプ) 3F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ケイム板撤去	t=6 アスベスト含有 レベル3	51	m ²			
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	7.7	m ²			
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	44.5	m ²			
天井 LGS撤去	W=19	19.7	m ²			
天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.5	19.7	m ²			
廻り縁 撤去	塩ビ製	43.6	m			
スノ撤去	塩ビ製 H=48	2.6	m ²			
ユニットバス撤去	1216 浴槽・扉共	2	台			
流し台撤去	L=1.200	2	台			
コンロ台撤去	L=600 (ハッチカート付)	2	台			
吊戸棚撤去	L=1.200	2	台			
レンジフード撤去	L=600	2	台			
水切棚撤去	L=1,200	2	台			
水切撤去	SUS-304 t=0.6	3.6	m			
水切下地 ケイム板撤去	t=6+6 アスベスト含有 レベル3	0.7	m ²			

建築工事 細目別内訳

134

[illegible]

建築工事 細目別内訳

137

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Di (Cタイプ) 3F : 2戸		Di5 (Cタイプ) 3F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共	0.3	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 バレーキルボート t=20共 材工共	12.7	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 バレーキルボート t=20共 材工共	5.3	m ²			
ころばし床組	杉 材工共	2.8	m ²			
床下地 合板張り	t9 1類 材工共	17.9	m ²			
床下地 裨フォーム	t=80 材工共	6	m ²			
床下地 裨フォーム	t=40 材工共	5.8	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共	17.9	m ²			
床 合板70ア-張	t=12 材工共	6	m ²			
床 合板張	t=5.5 2類 材工共	2.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	37.9	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	10	カ所			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	28.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	35.4	m ²			
壁 シーリング せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	35.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

138

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Di (Cタイプ) 3F : 2戸		Di5 (Cタイプ) 3F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ビニールクロス貼	量産品 材工共	114	m ²			
壁 不燃珪藻土化粧板	t=3.0 材工共	6.2	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃珪藻土化粧板取合 材工共	4.4	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	22.3	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチ 突付け	22.3	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	50	m			
自然塗料塗	細巾 木部 素地共	54	m			
OS塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	107	m			
SOP塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	0.3	m ²			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	17.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

139

[illegible]

建築工事 細目別内訳

140

[illegible]

建築工事 細目別内訳

141

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸			Dj (Dタイプ) 1F : 1戸		Dj2 (Dタイプ) 1F : 撤去・解体工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタルカッター		0.8	m			
床 モルタル撤去	t=30	0.2	m ²			
床 モルタル撤去	t=10	7.7	m ²			
床 珪藻土フォームフォーム撤去	t=65	7.7	m ²			
床 コンパネ撤去	t=12.0	5.3	m ²			
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	5.3	m ²			
床 合板フロー撤去	t=12.0	8.9	m ²			
床 モザイクタイル撤去	モルタル共	1.5	m ²			
上り框撤去	75×75	1.8	m			
木製巾木撤去	H=60～125	21	m			
壁 クロス撤去		38	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	0.7	m ²			
壁 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベル3	25.9	m ²			
壁 タイル撤去	モルタル共	12.3	m ²			
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	2.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

142

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸			Dj (Dタイプ) 1F : 1戸		Dj2 (Dタイプ) 1F : 撤去・解体工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	4.5	m ²			
CB77 ロック撤去	t=100	2.3	m ²			
天井 LGS撤去	W=19	9.9	m ²			
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	9.9	m ²			
天井 木下地撤去		2.5	m ²			
天井 塩ビ成形板 (バースリブ) 撤去	t=9.0	2.5	m ²			
廻り縁 撤去	塩ビ製	27.9	m			
AD-1 7mm片開き戸撤去	700×1,757	1	か所			
床下点検口撤去	450×450	1	か所			
浴槽撤去	L=1,200	1	か所			
手摺撤去	SUS-304 34φHL L=600	1	か所			
スノコ撤去	塩ビ製 H=48	1.5	m ²			
流し台撤去	L=1,200	1	台			
コンロ台撤去	L=600 (バースリブ付)	1	台			
吊戸棚撤去	L=1,200	1	台			

建築工事 細目別内訳

143

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸		Dj (Dタイプ) 1F : 1戸		Dj2 (Dタイプ) 1F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
レンジフード撤去	L=600	1	台			
水切棚撤去	L=1, 200	1	台			
水切撤去	SUS-304 t=0.6	1.8	m			
水切下地 ケイム板撤去	t=6+6 アスベスト含有 レベ#3	0.3	m ²			
スラブコンクリートカッター切		6.1	m			
スラブコンクリート撤去	t=150	0.4	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

144

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸		Dj (Dタイプ) 1F : 1戸		Dj3 (Dタイプ) 1F : コンクリート工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.03	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.04	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
金属系あと施工 アンカー	標準A D13横向き 材工共	18	本			
接着系あと施工 アンカー	標準A D16横向き 定着640 材工共	12	本			
生コンクリート (材料)	米子土木事務所10 24(N/mm ²) S-15	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	人力打設	1	式			別紙 00-0089
型枠	普通合板型枠 運搬共	1	式			別紙 00-0090
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

145

[illegible]

建築工事 細目別内訳

146

[illegible]

建築工事 細目別内訳

147

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸		Dj (Dタイプ) 1F : 1戸		Dj6 (Dタイプ) 1F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共	0.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 ﾊﾞｰﾅｲｸﾙﾎｰﾄﾞ t=20共 材工共	6.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 ﾊﾞｰﾅｲｸﾙﾎｰﾄﾞ t=20共 材工共	2.8	m ²			
床下地 合板張り	t 9 1類 材工共	9	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共	9	m ²			
床 合板ﾌﾛｱｰ張	t=12 材工共	6.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	3.2	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 —	1.2	m ²			
壁 シーシング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 —	8.8	m ²			
壁 シーシング せっこうボード GL工法	t=12.5 材工共	17.3	m ²			
壁 ビニールクロス貼	量産品 材工共	40.4	m ²			
壁 不燃ﾌﾛｼﾅ化粧板	t=3.0 材工共	2	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃ﾌﾛｼﾅ化粧板取合 材工共	2.7	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	11.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

148

[illegible]

建築工事 細目別内訳

151

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸			Dk (Dタイプ) 2F : 1戸		Dk2 (Dタイプ) 2F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
床 モルタルカッター		0.8	m				
床 モルタル撤去	t=30	0.2	m ²				
床 モルタル撤去	t=10	2.4	m ²				
床 樹脂フォームフォーム撤去	t=65・80	6.6	m ²				
床 木造床組 (ころがし) 撤去	H=248	5.3	m ²				
床 コンパネ撤去	t=12.0	5.3	m ²				
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	5.3	m ²				
床 合板フロー-撤去	t=12.0	6.6	m ²				
上り框撤去	75×75	1.8	m				
木製巾木撤去	H=60～125	18.4	m				
壁 クロス撤去		38.1	m ²				
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	0.7	m ²				
壁 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベ#3	26	m ²				
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	2.6	m ²				
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	6.8	m ²				

建築工事 細目別内訳

152

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸			Dk (Dタイプ) 2F : 1戸		Dk2 (Dタイプ) 2F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
天井 LGS撤去	W=19	9.9	m ²				
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	9.9	m ²				
廻り縁 撤去	塩ビ製	21.5	m				
スノコ撤去	塩ビ製 H=48	1.5	m ²				
ユニットバス撤去	1216 浴槽・扉共	1	台				
流し台撤去	L=1.200	1	台				
コンロ台撤去	L=600 (ハッチカート付)	1	台				
吊戸棚撤去	L=1.200	1	台				
レンジフード撤去	L=600	1	台				
水切棚撤去	L=1,200	1	台				
水切撤去	SUS-304 t=0.6	1.8	m				
水切下地 ケイホル板撤去	t=6+6 アスベスト含有 レベ#3	0.3	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

155

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸		Dk (Dタイプ) 2F : 1戸		Dk5 (Dタイプ) 2F : 内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共	0.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 ハ-ティクルボ-ト' t=20共 材工共	6.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 ハ-ティクルボ-ト' t=20共 材工共	2.8	m ²			
床下地 ネットフォーム	t=80 材工共	4.2	m ²			
床下地 合板張り	t 9 1類 材工共	9	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共	9	m ²			
床 合板フローア-張	t=12 材工共	4.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	3.6	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
壁 せっこうボ-ト' 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ-ト' 下地 継目処理 - -	1.2	m ²			
壁 シーリング せっこうボ-ト' 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ-ト' 下地 継目処理 - -	8.8	m ²			
壁 シーリング せっこうボ-ト' GL工法	t=12.5 材工共	17.3	m ²			
壁 ビニ-ルクロス貼	量産品 材工共	40.4	m ²			
壁 不燃メラミン化粧板	t=3.0 材工共	2	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃メラミン化粧板取合 材工共	2.7	m			

建築工事 細目別内訳

156

[illegible]

建築工事 細目別内訳

159

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸			D1 (Dタイプ) 3F : 1戸		D12 (Dタイプ) 3F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
床 モルタルカッター		0.8	m				
床 モルタル撤去	t=30	0.2	m ²				
床 モルタル撤去	t=10	2.4	m ²				
床 樹脂フォームフォーム撤去	t=65・80	6.6	m ²				
床 木造床組 (ころがし) 撤去	H=248	5.3	m ²				
床 コンパネ撤去	t=12.0	5.3	m ²				
床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0	5.3	m ²				
床 合板フロー-撤去	t=12.0	6.6	m ²				
上り框撤去	75×75	1.8	m				
木製巾木撤去	H=60～125	18.4	m				
壁 クロス撤去		38.1	m ²				
壁 石膏ボード撤去	t=12.5	0.7	m ²				
壁 ケイホル板撤去	t=6 アスベスト含有 レベ#3	26	m ²				
壁 ステンレス板撤去	t=0.6	2.6	m ²				
木間仕切壁撤去	W=60 木製建具共	6.8	m ²				

建築工事 細目別内訳

160

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸			D1 (Dタイプ) 3F : 1戸		D12 (Dタイプ) 3F : 撤去・解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
天井 LGS撤去	W=19	9.9	m ²				
天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	9.9	m ²				
廻り縁 撤去	塩ビ製	21.5	m				
スノコ撤去	塩ビ製 H=48	1.5	m ²				
ユニットバス撤去	1216 浴槽・扉共	1	台				
流し台撤去	L=1.200	1	台				
コンロ台撤去	L=600 (ハッチカート付)	1	台				
吊戸棚撤去	L=1.200	1	台				
レンジフード撤去	L=600	1	台				
水切棚撤去	L=1,200	1	台				
水切撤去	SUS-304 t=0.6	1.8	m				
水切下地 ケイホル板撤去	t=6+6 アスベスト含有 レベ#3	0.3	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

161

[illegible]

建築工事 細目別内訳

162

[illegible]

D-d：内部改修工事（Dタイプ）3戸		D1（Dタイプ）3F：1戸		D15（Dタイプ）3F：内装工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
床 モルタル補修	材工共		0.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=251 ハ-ティクルホ-ト t=20共 材工共		6.2	m ²			
床 置床束	置床束 H=86 ハ-ティクルホ-ト t=20共 材工共		2.8	m ²			
床下地 ネットフォーム	t=80 材工共		4.2	m ²			
床下地 合板張り	t 9 1類 材工共		9	m ²			
床 塩ビシート	t=2.0 FS 材工共		9	m ²			
床 合板フローア-張	t=12 材工共		4.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300		3.6	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度		3	か所			
壁 せっこうボ-ト 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ-ト 下地 継目処理 - -		1.2	m ²			
壁 せっこうボ-ト 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ-ト 下地 継目処理 - -		8.8	m ²			
壁 シ-ジ-ンク せっこうボ-ト GL工法	t=12.5 材工共		17.3	m ²			
壁 ビニ-ルクロス貼	量産品 材工共		40.4	m ²			
壁 不燃メラミン化粧板	t=3.0 材工共		2	m ²			
壁 見切り	塩ビ見切り 不燃メラミン化粧板取合 材工共		2.7	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

165

[illegible]

建築工事 細目別内訳

166

[illegible]

167

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

169

[illegible]

建築工事 細目別内訳

170

[illegible]

建築工事 細目別内訳

171

F1：解放廊下・スロープ工事		F2：復旧工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 －	0.8	m3			
埋戻し(B種)	－ 発生土	0.3	m3			
砂利地業	クラッシュラン	0.1	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.5	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.05	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 －	0.05	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.05	t			
金属系あと施工 アンカー	標準A D10横向き 材工共	10	本			
アワ溶接	D10 片面10d以上 材工共	92	か所			
生コンクリート (材料)	米子土木事務所10 18(N/mm2) S-15	1	m3			
生コンクリート (材料)	米子土木事務所10 24(N/mm2) S-15	0.1	m3			
コンクリート打設手間	人力打設	1	式			別紙 00-0109
型枠	小型構造物用型枠 運搬共	1	式			別紙 00-0110
面木	材工共	1.2	m			

建築工事 細目別内訳

172

[illegible]

173

[illegible]

174

[illegible]

175

176[illegible]

179

[illegible]

180

H：プロパン庫改修工事		H3：屋根改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
折版葺	カラーガルバリウム鋼板t=0.6 H=90 ハゼ工法 材工共	7.3	m ²			
タイフレーム	材工共	8	m			
妻用フレーム	材工共	4	か所			
化粧フレーム	カラーガルバリウム鋼板 材工共	4	m			
軒先見切付面戸	カラーガルバリウム鋼板 材工共	8	m			
ケラバ包み		3.9	m			
軒樋	塩ビ 折版用 角樋120 吊り金具：ステンレス@600共	1	式			別紙 00-0123
竪樋	VP 75φ (カラー) L=2250 掴金物：ステンレス@1,200共 スライツケット共	1	式			別紙 00-0124
運搬・荷揚げ費		1	式			
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	5.4	m ²			
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内) 工程C種 塗料B種(鉛・クロムフリー2種) 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	5.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

181

[illegible]

建築工事 細目別内訳

182

[illegible]

建築工事 細目別内訳

185

[illegible]

建築工事 細目別内訳

186

[illegible]

建築工事 細目別内訳

191

J : 自転車置場新築工事 (2棟)		J3 : 自転車置場新設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	5.4	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	2.9	m3			
砂利地業	クラッシュラン	4.3	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.4	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.4	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.4	t			
生コンクリート (材料)	米子土木事務所10 18(N/mm2) S-15	0.4	m3			
生コンクリート (材料)	米子土木事務所10 24(N/mm2) S-15	10.5	m3			
コンクリート打設手間	人力打設	1	式			別紙 00-0134
型枠	小型構造物用型枠 運搬共	1	式			別紙 00-0135
面木	材工共	51.9	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	39.7	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	25.7	m			
自転車置場	BFX-29SL-2 (同等品) 2連続タイプ 多雪型 材工共 基礎別	2	台			

建築工事 細目別内訳

192

[illegible]

[illegible]

K：外構工事		K2：外構撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート カッター切		20.8	m			
透水性コンクリート舗装撤去 撤去	t=80	1	m ³			
透水性平板ブロック舗装 撤去	t=60【再使用】	37.8	m ²			
歩車道ブロックA撤去	150/170×200【再使用】	92.3	m			
地先境界ブロックA撤去	120×120【再使用】	18.6	m			
縁石コンクリート 撤去	W=200	1.5	m ³			
擬木 撤去	100φ H=0.4	25	m			
受水槽基礎 撤去	2.7×2.3	2.5	m ³			
フェンス（門扉共）撤去	H=1800 独立基礎共	13.4	m			
24 木製ベンチ撤去	2.055×0.50×H0.525 基礎共	1	台			
25 木製ベンチ撤去	1.80×0.54×H0.72 基礎共	1	台			
26 FRP製ベンチ撤去	1.98×0.48×H0.38 架台共	4	台			
27 木製遊具撤去	3.05×2.00×H2.70 基礎共	1	台			
28 木製遊具撤去	1.85×1.805×H2.10 基礎共	1	台			
クジラの水呑みFRP撤去	1.50×0.75×H0.60 基礎共	1	台			

K：外構工事		K3：植栽撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木16 撤去伐根	H=2.5 C=0.1 W=1.8	1	本			
樹木17 撤去伐根	H=1.5 C=0.1 W=1.2	1	本			
樹木18 撤去伐根	H=9.0 C=0.45 W=7.0	1	本			
樹木19 撤去伐根	H=1.3 C=0.05 W=0.7	45	本			
樹木20 撤去伐根	H=2.0 C=0.05 W=0.6	20	本			
切株A 伐根	C=0.4	1	本			
切株B 伐根	C=0.2～0.3	6	本			
切株C 伐根	C=0.15	2	本			
計						

K：外構工事		K4：外構改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライン引き 消去		37.2	m			
駐車場番号 消去		18	か所			
アスファルト舗装 駐車場	再生密粒度アスコン・プライムコート・砕石共 材工共	202	m ²			
ライン引き	溶融式 白色 t=1.5 W=150 材工共	1	式			
ライン引き	溶融式 白色 t=1.5 W=100 セーフマーク 材工共	21.8	m			
駐車場番号	溶融式 白色 t=1.5 400角程度 材工共	24	か所			
路面文字「駐車禁 止」	溶融式 白色 t=1.5 400角程度 材工共	1	式			
車止めブロック	コンクリート製80×190×600 アンカーボルト止め 反射板付 材工共	8	か所			
歩車道境界ブロックA 既設再使用	150/170×200 モルタル・砕石等 新設 材工共	87.8	m			
透水性平板ブロック 舗装 既設再使用	既設再使用 t=60 敷砂・砕石等 新設 材工共	23.7	m ²			
透水性コンクリート舗装	t=80 砕石共 材工共	27	m ²			
透水性コンクリート舗装 注入目地	6×30程度 材工共	31.2	m			
津波避難ビル看板 移設	H=1,520 基礎新設	1	式			別紙 00-0137
メッシュフェンス取付	UNフェンスA型（同等品）H=1,200 独立 基礎共 材工共	23.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

199

L：発生材運搬・処分		N1：発生材運搬費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 - DID区間無し 4.0km以下	13	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 - DID区間無し 4.0km以下	7	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 - DID区間無し 7.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 - DID区間無し 7.5km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 - DID区間無し 10.0km以下	3	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 - DID区間無し 5.0km以下	28	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 - DID区間無し 7.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 170km	1	台			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

200

L：発生材運搬・処分		N2：発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
処分費						
コンクリート類		52.8	t			
ガレキ		26.2	m3			
廃ガラ		2.4	m3			
ガラス陶器類		2.1	t			
鉄くず	H2	8.4	t			
木くず	建設廃材	12.8	t			
木くず	樹木	93.4	t			
石膏ボード		1.8	t			
石綿含有建材		3.1	t			
小計						
計						

A：外壁改修工事		A1：直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間・賃料・基本料含む 12m未満 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間・賃料・基本料含む 12m未満 運搬費含む	1,348	m ²			
計						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間・賃料・基本料含む 12m未満 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0002
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間・賃料・基本料含む 12m未満 運搬費含む	96.9	m ²			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0003
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む	170	m			
計						
単管本足場	掛払い手間・賃料・基本料含む 10m未満 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0004
単管本足場	掛払い手間・賃料・基本料含む 10m未満 運搬費含む	216	m ²			
計						

A：外壁改修工事		A1：直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0005
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む	53.9	m			
計						
ブラケット足場	10m未満 掛払い手間・賃料含む 運搬費含む (6カ月)	1	式			別紙 00-0006
ブラケット足場	10m未満 掛払い手間・賃料含む 運搬費含む	530	m ²			
計						
仮設ステージ	枠組棚足場 掛払い手間・手摺共 運搬費含む (4カ月)	1	式			別紙 00-0007
仮設ステージ	枠組棚足場 掛払い手間・手摺共 運搬費含む	19.4	m ²			
計						
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む (160日)	1	式			別紙 00-0008
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む	1,417	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

203

A：外壁改修工事		A1：直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
脚立足場	並列 H=1800 掛払い・手間・賃料・運搬費含む	1	式			別紙 00-0009
脚立足場	並列 H=1800 掛払い・手間・賃料・運搬費含む	200	m ²			
計						
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0010
養生(外壁改修)		142	m ²			
計						
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	1	式			別紙 00-0011
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	244	m ²			
計						
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0012
整理清掃後片付け (外壁改修)		142	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

204

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 別紙明細

207

A：外壁改修工事		A5：躯体開口塞ぎ・バルコニー嵩上げ・雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 運搬共	1	式			別紙 00-0019
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	4.3	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.3	m ²			
計						
型枠	打放合板型枠B種 運搬共	1	式			別紙 00-0020
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部	4.3	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復 階高2.8m程度	4.3	m ²			
計						
コンクリート打設手間	人力打設	1	式			別紙 00-0021
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.5	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

208

[illegible]

建築工事 別紙明細

209

D-a : 内部改修工事 (Aタイプ) 6戸		Da (Aタイプ) 1F : 2戸		Da1 (Aタイプ) 1F : 直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0024
墨出し(内部改修)	個別改修	26.9	m ²			
計						
養生(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0025
養生(内部改修)	個別改修	52.7	m ²			
計						
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	1	式			別紙 00-0026
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	53.5	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0027
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	52.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

210

[illegible]

建築工事 別紙明細

211

[illegible]

建築工事 別紙明細

212

[illegible]

建築工事 別紙明細

213

D-a：内部改修工事（Aタイプ）6戸		Db（Aタイプ）2F：2戸		Db1（Aタイプ）2F：直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0032
墨出し(内部改修)	個別改修	26.9	m ²			
計						
養生(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0033
養生(内部改修)	個別改修	52.7	m ²			
計						
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	1	式			別紙 00-0034
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	23.9	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0035
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	52.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

214

[illegible]

建築工事 別紙明細

215

[illegible]

建築工事 別紙明細

216

D-a : 内部改修工事 (Aタイプ) 6戸		Dc (Aタイプ) 3F : 2戸		Dc1 (Aタイプ) 3F : 直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0038
墨出し(内部改修)	個別改修	26.9	m ²			
計						
養生(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0039
養生(内部改修)	個別改修	52.7	m ²			
計						
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	1	式			別紙 00-0040
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	23.9	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0041
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	52.7	m ²			
計						

221

[illegible]

222

[illegible]

建築工事 別紙明細

223

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		De (Bタイプ) 2F : 1戸		De1 (Bタイプ) 2F : 直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0052
墨出し(内部改修)	個別改修	14.2	m ²			
計						
養生(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0053
養生(内部改修)	個別改修	24.7	m ²			
計						
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	1	式			別紙 00-0054
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	12.7	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0055
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	24.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

224

[illegible]

建築工事 別紙明細

225

[illegible]

建築工事 別紙明細

226

D-b : 内部改修工事 (Bタイプ) 3戸		Df (Bタイプ) 3F : 1戸		Df1 (Bタイプ) 3F : 直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0058
墨出し(内部改修)	個別改修	14.2	m ²			
計						
養生(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0059
養生(内部改修)	個別改修	24.7	m ²			
計						
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	1	式			別紙 00-0060
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	12.7	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0061
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	24.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

227

[illegible]

建築工事 別紙明細

228

[illegible]

建築工事 別紙明細

229

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Dg (Cタイプ) 1F : 2戸		Dg1 (Cタイプ) 1F : 直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0064
墨出し(内部改修)	個別改修	26.5	m ²			
計						
養生(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0065
養生(内部改修)	個別改修	48.9	m ²			
計						
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	1	式			別紙 00-0066
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	6.5	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0067
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	48.9	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

230

[illegible]

233

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

235

[illegible]

建築工事 別紙明細

236

D-c : 内部改修工事 (Cタイプ) 6戸		Di (Cタイプ) 3F : 2戸		Di1 (Cタイプ) 3F : 直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0078
墨出し(内部改修)	個別改修	26.5	m ²			
計						
養生(内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0079
養生(内部改修)	個別改修	48.9	m ²			
計						
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	1	式			別紙 00-0080
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	12.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0081
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	48.9	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

241

[illegible]

建築工事 別紙明細

242

[illegible]

245

[illegible]

246

D-d : 内部改修工事 (Dタイプ) 3戸		D1 (Dタイプ) 3F : 1戸		D11 (Dタイプ) 3F : 直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し (内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0098
墨出し (内部改修)	個別改修	14.4	m ²			
計						
養生 (内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0099
養生 (内部改修)	個別改修	24.8	m ²			
計						
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	1	式			別紙 00-0100
部分養生	建具部分等 専用シート ビニールテープ	4.4	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1	式			別紙 00-0101
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	24.8	m ²			
計						

247

[illegible]

248

[illegible]

建築工事 別紙明細

251

F：解放廊下・スロープ工事			F2：復旧工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	人力打設	1	式			別紙 00-0109
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.01	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	1	m ³			
計						
型枠	小型構造物用型枠 運搬共	1	式			別紙 00-0110
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	2.5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

252

G：物置改修工事 (2棟)			G1：直接仮設工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
脚立足場	直列 H=1800 掛払い手間・賃料・運搬費含む	1	式			別紙 00-0111
脚立足場	直列 H=1800 掛払い手間・賃料・運搬費含む	69	m			
計						
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0112
養生(外壁改修)		122	m ²			
計						
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	1	式			別紙 00-0113
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	29	m ²			
計						
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0114
整理清掃後片付け (外壁改修)		122	m ²			
計						

[illegible]

H：プロパン庫改修工事		H1：直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
単管本足場	掛払い手間・賃料・基本料含む 10m未満 運搬費含む	1	式			別紙 00-0116
単管本足場	掛払い手間・賃料・基本料含む 10m未満 運搬費含む	40.2	m ²			
計						
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む	1	式			別紙 00-0117
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間・賃料・基本料含む 運搬費含む	11	m			
計						
単管一本足場	掛払い手間・賃料・基本料含む 10m未満 運搬費含む	1	式			別紙 00-0118
単管一本足場	掛払い手間・賃料・基本料含む 10m未満 運搬費含む	7.1	m ²			
計						
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0119
養生(外壁改修)		16	m ²			
計						

255

H：プロパン庫改修工事		H1：直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	1	式			別紙 00-0120
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	2.7	m ²			
計						
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0121
整理清掃後片付け (外壁改修)		16	m ²			
計						
隔離シート		1	式			別紙 00-0122
隔離シート		47.3	m ²			
計						

256

[illegible]

建築工事 別紙明細

257

I : ゴミ置場改修工事		I1 : 直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
脚立足場	直列 H=1800 掛払い手間・賃料・運搬費含む	1	式			別紙 00-0125
脚立足場	直列 H=1800 掛払い手間・賃料・運搬費含む	15.5	m			
計						
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0126
養生(外壁改修)		18.9	m ²			
計						
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	1	式			別紙 00-0127
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	7.5	m ²			
計						
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0128
整理清掃後片付け (外壁改修)		18.9	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

258

[illegible]

J : 自転車置場新築工事 (2棟)		J1 : 直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	1	式			別紙 00-0130
遣方	小規模	19.4	m ²			
計						
墨出し	小規模	1	式			別紙 00-0131
墨出し	小規模 -	19.4	m ²			
計						
養生	小規模	1	式			別紙 00-0132
養生	小規模 -	19.4	m ²			
計						
整理清掃 後片付け	小規模	1	式			別紙 00-0133
整理清掃 後片付け	小規模 -	19.4	m ²			
計						

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単管ハケット	単管L=3000：36台 夜間点灯照明付 210日	1	式			別紙 00-0138
単管	L=3000	80	本			
ハケット スカント		46	台			
夜間点灯照明	ソーラー工事灯	46	個			
計						
ゴムマット	t=10 1000×2000：3枚 210日	1	式			別紙 00-0139
ゴムマット	t=10 1000×2000	3	枚			
計						
環境測定検査	7ヶ所サンプリング方式 6項目 2戸×2室+外気1ヶ所 2回測定	1	式			別紙 00-0140
環境測定検査	分析・試料採取・報告書作成共	1	式			
計						