
令和６年度

工事名称 市営住宅夕顔団地３Ｂエコ改修工事（建築）

工事場所 境港市高松町937-4



表 1

内 訳

本工事

A 直接工事費計 1 式

B 諸経費 共通仮設費、現場経費、一般管理費 1 式

C 工事価格 1 式

D 消費税相当額 10% 1 式

合計

Ａ 直 接 工 事 費 計

Ⅰ 建築工事 1 式

Ａ　　計

積上げ仮設 963,868 963,868

市営住宅夕顔団地３Ｂエコ改修工事（建築）

名　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　考

名　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　考



建築工事　種目別内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

Ａ：外壁改修工事
1   

式
Ｂ：外部建具改修工事

1   
式

Ｃ：防水改修工事
1   

式
Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸

1   
式

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸
1   

式
Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸

1   
式

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸
1   

式
Ｅ：階段室・高架水槽置場改修工事

1   
式

Ｆ：解放廊下・スロープ工事
1   

式
Ｇ：物置改修工事（2棟）

1   
式

Ｈ：プロパン庫改修工事
1   

式
Ｉ：ゴミ置場改修工事

1   
式

Ｊ：自転車置場新築工事（2棟）
1   

式
Ｋ：外構工事    

1   
式

Ｌ：発生材運搬・処分
1   

式

建築工事  種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

計



建築工事　科目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

A1：直接仮設工事
1   

式
A2：撤去・解体工事

1   
式

A3：劣化部補修工事
1   

式
A4：外断熱・仕上工事

1   
式

A5：躯体開口塞ぎ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ嵩上げ・
雑工事          1   

式
計

建築工事  科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

B1：外部建具改修工事
1   

式
B2：硝子工事    

1   
式

B3：その他      
1   

式
計

Ａ：外壁改修工事

Ｂ：外部建具改修工事



建築工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

C1：直接仮設工事
1   

式
C2：撤去・解体工事

1   
式

C3：防水工事    
1   

式
計

建築工事  科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸
1   

式
Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸

1   
式

Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸
1   

式
計

Ｃ：防水改修工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸



建築工事　科目別内訳 7

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸
1   

式
De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸

1   
式

Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸
1   

式
計

建築工事  科目別内訳 8

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸
1   

式
Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸

1   
式

Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸
1   

式
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸



建築工事　科目別内訳 9

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸
1   

式
Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸

1   
式

Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸
1   

式
計

建築工事  科目別内訳 10

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

E1：直接仮設工事
1   

式
E2：撤去・解体工事

1   
式

E3：塗装工事    
1   

式
E4：内装・雑工事

1   
式

計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸

Ｅ：階段室・高架水槽置場改修工事



建築工事　科目別内訳 11

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

F1：撤去・解体工事
1   

式
F2：復旧工事    

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 12

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

G1：直接仮設工事
1   

式
G2：劣化部補修工事

1   
式

G3：外壁改修工事
1   

式
G4：防水改修工事

1   
式

G5：その他工事  
1   

式
計

Ｆ：解放廊下・スロープ工事

Ｇ：物置改修工事（2棟）



建築工事　科目別内訳 13

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

H1：直接仮設工事
1   

式
H2：撤去・解体工事

1   
式

H3：屋根改修工事
1   

式
H4：劣化部補修工事

1   
式

H5：外壁改修工事
1   

式
H6：防水改修工事

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 14

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

I1：直接仮設工事
1   

式
I2：劣化部補修工事

1   
式

I3：外壁改修工事
1   

式
I4：防水改修工事

1   
式

I5：防鳥柵工事  
1   

式
計

Ｈ：プロパン庫改修工事

Ｉ：ゴミ置場改修工事



建築工事　科目別内訳 15

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

J1：直接仮設工事
1   

式
J2：撤去・解体工事

1   
式

J3：自転車置場新設工事
1   

式
計

建築工事  科目別内訳 16

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

K1：土工事      
1   

式
K2：外構撤去工事

1   
式

K3：植栽撤去工事
1   

式
K4：外構改修工事

1   
式

計

Ｊ：自転車置場新築工事（2棟）

Ｋ：外構工事



建築工事　科目別内訳 17

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

N1：発生材運搬費
1   

式
N2：発生材処分費

1   
式

計

Ｌ：発生材運搬・処分



建築工事　中科目別内訳 18

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

A1：直接仮設工事

1   
式

計

A2：撤去・解体工事

1   
式

計

A3：劣化部補修工事

1   
式

計

A4：外断熱・仕上工事

1   
式

計

A5：躯体開口塞ぎ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ嵩上げ・

雑工事          1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 19

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

B1：外部建具改修工事

1   
式

計

B2：硝子工事    

1   
式

計

B3：その他      

1   
式

計

Ａ：外壁改修工事

Ｂ：外部建具改修工事



建築工事　中科目別内訳 20

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

C1：直接仮設工事

1   
式

計

C2：撤去・解体工事

1   
式

計

C3：防水工事    

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 21

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da1（Aﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事

1   
式

Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da2（Aﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

1   
式

Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da3（Aﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1   
式

Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da4（Aﾀｲﾌﾟ）1F：木工事

1   
式

Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da5（Aﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事

1   
式

Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da6（Aﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事

1   
式

Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da7（Aﾀｲﾌﾟ）1F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db1（Aﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事

1   
式

Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db2（Aﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事

1   
式

Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db3（Aﾀｲﾌﾟ）2F：木工事

1   
式

Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db4（Aﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事

1   
式

Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db5（Aﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事

1   
式

Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db6（Aﾀｲﾌﾟ）2F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

Ｃ：防水改修工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸



建築工事　中科目別内訳 22

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc1（Aﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事

1   
式

Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc2（Aﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事

1   
式

Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc3（Aﾀｲﾌﾟ）3F：木工事

1   
式

Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc4（Aﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事

1   
式

Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc5（Aﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事

1   
式

Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc6（Aﾀｲﾌﾟ）3F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 23

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd1（Bﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事

1   
式

Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd2（Bﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

1   
式

Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd3（Bﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1   
式

Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd4（Bﾀｲﾌﾟ）1F：木工事

1   
式

Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd5（Bﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事

1   
式

Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd6（Bﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事

1   
式

Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd7（Bﾀｲﾌﾟ）1F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De1（Bﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事

1   
式

De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De2（Bﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事

1   
式

De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De3（Bﾀｲﾌﾟ）2F：木工事

1   
式

De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De4（Bﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事

1   
式

De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De5（Bﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事

1   
式

De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De6（Bﾀｲﾌﾟ）2F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸



建築工事　中科目別内訳 24

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df1（Bﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事

1   
式

Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df2（Bﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事

1   
式

Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df3（Bﾀｲﾌﾟ）3F：木工事

1   
式

Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df4（Bﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事

1   
式

Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df5（Bﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事

1   
式

Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df6（Bﾀｲﾌﾟ）3F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 25

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg1（Cﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事

1   
式

Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg2（Cﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

1   
式

Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg3（Cﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1   
式

Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg4（Cﾀｲﾌﾟ）1F：木工事

1   
式

Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg5（Cﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事

1   
式

Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg6（Cﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事

1   
式

Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg7（Cﾀｲﾌﾟ）1F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh1（Cﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事

1   
式

Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh2（Cﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事

1   
式

Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh3（Cﾀｲﾌﾟ）2F：木工事

1   
式

Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh4（Cﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事

1   
式

Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh5（Cﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事

1   
式

Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh6（Cﾀｲﾌﾟ）2F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸



建築工事　中科目別内訳 26

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di1（Cﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事

1   
式

Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di2（Cﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事

1   
式

Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di3（Cﾀｲﾌﾟ）3F：木工事

1   
式

Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di4（Cﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事

1   
式

Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di5（Cﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事

1   
式

Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di6（Cﾀｲﾌﾟ）3F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 27

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj1（Dﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事

1   
式

Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj2（Dﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

1   
式

Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj3（Dﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

1   
式

Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj4（Dﾀｲﾌﾟ）1F：木工事

1   
式

Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj5（Dﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事

1   
式

Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj6（Dﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事

1   
式

Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj7（Dﾀｲﾌﾟ）1F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk1（Dﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事

1   
式

Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk2（Dﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事

1   
式

Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk3（Dﾀｲﾌﾟ）2F：木工事

1   
式

Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk4（Dﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事

1   
式

Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk5（Dﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事

1   
式

Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk6（Dﾀｲﾌﾟ）2F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸
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科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl1（Dﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事

1   
式

Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl2（Dﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事

1   
式

Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl3（Dﾀｲﾌﾟ）3F：木工事

1   
式

Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl4（Dﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事

1   
式

Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl5（Dﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事

1   
式

Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl6（Dﾀｲﾌﾟ）3F：ﾕﾆｯﾄ工事

1   
式

計
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科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

E1：直接仮設工事

1   
式

計

E2：撤去・解体工事

1   
式

計

E3：塗装工事    

1   
式

計

E4：内装・雑工事

1   
式

計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸

Ｅ：階段室・高架水槽置場改修工事
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科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

F1：撤去・解体工事

1   
式

計

F2：復旧工事    

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 31

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

G1：直接仮設工事

1   
式

計

G2：劣化部補修工事

1   
式

計

G3：外壁改修工事

1   
式

計

G4：防水改修工事

1   
式

計

G5：その他工事  

1   
式

計

Ｆ：解放廊下・スロープ工事

Ｇ：物置改修工事（2棟）
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科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

H1：直接仮設工事

1   
式

計

H2：撤去・解体工事

1   
式

計

H3：屋根改修工事

1   
式

計

H4：劣化部補修工事

1   
式

計

H5：外壁改修工事

1   
式

計

H6：防水改修工事

1   
式

計
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科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

I1：直接仮設工事

1   
式

計

I2：劣化部補修工事

1   
式

計

I3：外壁改修工事

1   
式

計

I4：防水改修工事

1   
式

計

I5：防鳥柵工事  

1   
式

計

Ｈ：プロパン庫改修工事

Ｉ：ゴミ置場改修工事
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科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

J1：直接仮設工事

1   
式

計

J2：撤去・解体工事

1   
式

計

J3：自転車置場新設工事

1   
式

計
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科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

K1：土工事      

1   
式

計

K2：外構撤去工事

1   
式

計

K3：植栽撤去工事

1   
式

計

K4：外構改修工事

1   
式

計

Ｊ：自転車置場新築工事（2棟）

Ｋ：外構工事
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科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

N1：発生材運搬費

1   
式

計

N2：発生材処分費

1   
式

計

Ｌ：発生材運搬・処分
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   別紙 00-0001
(手すり先行方式) 掛払い手間・賃料・基本料含む    1   

12m未満　運搬費含む（160日）    式
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  別紙 00-0002
(手すり先行方式) 掛払い手間・賃料・基本料含む    1   

12m未満　運搬費含む（160日）    式
安全手すり      枠組本足場用                    別紙 00-0003
(手すり先行方式) 掛払い手間・賃料・基本料含む    1   

運搬費含む（160日)              式
単管本足場      掛払い手間・賃料・基本料含む    別紙 00-0004

10m未満                         1   
運搬費含む（160日）             式

安全手すり      単管本足場用                    別紙 00-0005
掛払い手間・賃料・基本料含む    1   
運搬費含む（160日)              式

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場      10m未満　掛払い手間・賃料含む   別紙 00-0006
運搬費含む（6カ月）             1   

式
仮設ｽﾃｰｼﾞ       枠組棚足場　掛払い手間・手摺共  別紙 00-0007

運搬費含む（4カ月）             1   
式

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        別紙 00-0008
掛払い手間・賃料・基本料含む    1   
運搬費含む（160日）             式

脚立足場        並列　H=1800                    別紙 00-0009
掛払い手間・賃料・運搬費含む    1   

式
養生(外壁改修)  別紙 00-0010

1   
式

開口部養生      合板張り養生                    別紙 00-0011
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0012
(外壁改修)      1   

式
隔離ｼｰﾄ         開放廊下3階　Aﾀｲﾌﾟ ﾊﾞﾙｺﾆｰ3階    別紙 00-0013

1   
式

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切
19.2 

ｍ
外壁ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り  t=200                           

0.2 
ｍ3

ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切      
188   

ｍ
水切　ﾓﾙﾀﾙ撤去  

1.7 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            
7.3 

㎡
ｱﾙﾐ水切り撤去   2重水切                         

14.4 
ｍ

AW-7            400×500                        
ｱﾙﾐ内倒し窓撤去 18   

か所
AW-8            400×500                        
ｱﾙﾐ内倒し窓撤去 18   

か所
SD-1            800×1,900                      
ｽﾁｰﾙ玄関戸撤去  18   

か所
ｶﾞﾗｽ撤去        

202   
㎡

棟押え撤去      W=400 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4         
29.6 

ｍ
竪樋撤去        VP　100φ                       

112   
ｍ

竪樋撤去        VP　75φ                        
11.8 

ｍ
ﾀｲﾙ撤去         外壁　108×60                   

1.4 
㎡

軒裏LGS撤去     
40.8 

㎡

Ａ：外壁改修工事 A1：直接仮設工事

Ａ：外壁改修工事 A2：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軒裏ｹｲｶﾙ板撤去  t=6　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3            
40.8 

㎡
物干金物撤去    ｱﾙﾐ　W=400                      

36   
か所

集合郵便受撤去  ｽﾃﾝﾚｽ　730×550                 
2   

か所
住棟表示撤去    ｽﾃﾝﾚｽ　400×600　箱文字         

1   
か所

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工数量調査    外壁・軒裏・階段室              
(外壁改修)      打放し面･仕上塗材改修           2,328   

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ          自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法     
ひび割れ補修    ひび割れ巾1.0㎜未満             139   

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｴﾎﾟｷｼ樹脂　充填工法処理         
剥落補修        5.4 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｶｯﾀｰ切　斫り　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ充填     
浮き補修        4.5 

㎡
ﾀｲﾙ劣化部補修   ﾀｲﾙ撤去後の補修　壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗   別紙 00-0014

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｴﾎﾟｷｼ樹脂　充填工法処理         別紙 00-0015
露筋補修        露筋部　防錆処理                1   
（目視分）      式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｴﾎﾟｷｼ樹脂　充填工法処理         別紙 00-0016
剥落補修        1   
（目視分）      式

計

Ａ：外壁改修工事 A2：撤去・解体工事

Ａ：外壁改修工事 A3：劣化部補修工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床・巾木仕上    

解放廊下・ｽﾛｰﾌﾟ 10～15MPa                       
床ﾀｲﾙ　水洗い   142   

㎡
巾木　水洗い    10～15MPa                       

78.2 
㎡

下地処理        C-2　ｺﾝｸﾘｰﾄ面　材工共           
78.2 

㎡
巾木塗          巾木専用塗料（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾛﾃｸﾄ同等品）

材工共                          78.2 
㎡

      小計

下地処理        

高圧洗浄　外壁  30～50MPa                       
1,811   

㎡
下地処理　外壁  C-2　材工共                     

1,811   
㎡

高圧洗浄　軒裏  30～50MPa                       
321   

㎡
下地処理　軒裏  C-2　材工共                     

321   
㎡

      小計

外断熱工事      

断熱材          無機質系発泡断熱材 t=35         
ｶﾞﾗｽﾒｯｼｭ・ﾍﾞｰｽｺｰﾄ               1,076   

㎡
断熱材開口部処理 材工共                          

516   
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外断熱水切り処理 材工共                          
68.7 

ｍ
外断熱端部処理  材工共                          

1,123   
ｍ

外断熱出隅処理  ﾒｯｼｭ補強、ｺｰﾅｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ共　材工共 
164   

ｍ
運搬費          

1   
式

法定福利費      外断熱工事                      
1   

式
      小計

外壁仕上        

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       
複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    1,811   

下地調整費別途                  ㎡
SD-2            亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種  別紙 00-0017
SOP塗替         錆止工程C                       1   

下地RB種(塗替え面)              式
      小計

軒裏仕上        

外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         
下地調整費別途                  321   

㎡
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     52.9 
㎡

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        52.9 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  

素地B種                         52.9 
㎡

Ａ：外壁改修工事 A4：外断熱・仕上工事

Ａ：外壁改修工事 A4：外断熱・仕上工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計

その他          

外断熱水切り    ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8　糸巾≒150 
168   

ｍ
棟押え          ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4　Ｗ≒400   

29.6 
ｍ

竪樋　Φ100     VPｶﾗｰ 100φ　ｴﾙﾎﾞ               
掴金物：SUS＠1200　材工共       112   

ｍ
竪樋　Φ75      VPｶﾗｰ 75φ　ｴﾙﾎﾞ                

掴金物：SUS＠1200　材工共       11.8 
ｍ

荷揚げ費        板金工事                        
1   

式
竪樋φ75        下地調整RB　DP塗（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂） 別紙 00-0018
DP塗替          L=2.9m　材工共                  1   

式
      小計

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

躯体開口塞ぎ    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        0.02

ｔ
ﾌﾚｱ溶接         D10　片面10d以上　材工共        

96   
か所

型枠            普通合板型枠　運搬共            別紙 00-0019
1   

式
型枠            打放合板型枠B種　運搬共         別紙 00-0020

1   
式

無収縮ﾓﾙﾀﾙ      両面木製　材工共                
注入用型枠      6.6 

ｍ
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入  Fc=30　試験費共　材工共         

0.9 
ｍ3

      小計

ﾊﾞﾙｺﾆｰ嵩上げ    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ        米子土木事務所10 24(N/mm2 )     
(材料)          S-15                            0.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0021

1   
式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          7.3 

㎡
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  材工共                          

6.2 
㎡

排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ  厚さ20                          
1   

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ用       塗膜防水用       

VP75 (差込み式) 張掛け幅 100    2   
か所

Ａ：外壁改修工事 A4：外断熱・仕上工事

Ａ：外壁改修工事 A5：躯体開口塞ぎ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ嵩上げ・雑工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用   塗膜防水用       
VP75 (差込み式) 張掛け幅 100    2   

か所
      小計

雑工事          

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み   24K t=50　材工共                
Aﾀｲﾌﾟ3F　ﾊﾞﾙｺﾆｰ天井             3.6 

㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺      既設ｱﾙﾐ　W=1,800　H=1,030       
【撤去・改造・再 支持金物【新設】                18   
取付】          か所
窓手摺          既設ｱﾙﾐ　W=1,900　H=900         
【撤去・改造・再 支持金物【新設】                21   
取付】          か所
面格子          既設ｱﾙﾐ　W=1,900　H=1,100       
【撤去・改造・再 支持金物【新設】                6   
取付】          か所
面格子          既設ｱﾙﾐ　W=600　H=600           
【撤去・改造・再 支持金物【新設】                20   
取付】          か所
階段手摺        既設SUS Φ34　ﾌﾞﾗｹｯﾄ【新設】    
【撤去・改造・再 29.2 
取付】          ｍ
床下換気口      SUS換気ｶﾞﾗﾘ　防虫網付           
Φ150【改修】   既存撤去共　材工共              61   

か所
小屋裏換気孔    SUSﾌｰﾄﾞ付ｶﾞﾗﾘ（耐雨型）防虫網付 
Φ100【改修】   ｽﾘｰﾌﾞ伸長・既存撤去共　材工共   19   

か所
小屋裏換気孔    SUSﾌｰﾄﾞ付ｶﾞﾗﾘ（耐雨型）防虫網付 
Φ100　防火ﾀﾞﾝﾊﾟ ｽﾘｰﾌﾞ伸長・既存撤去共　材工共   5   
ｰ付【改修】     か所
ｸｰﾗｰ用ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ 塩ﾋﾞΦ75　内外共　ｽﾘｰﾌﾞ伸長     
75φ【改修】    既存撤去共　材工共              18   

か所
ｸｰﾗｰ用ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ 塩ﾋﾞΦ75　内外共　ｽﾘｰﾌﾞL=290    
75φ【新設】    材工共　ｺｱ抜き別途              9   

か所
床埋込式避難器具 改修用　ﾀｽｶｰﾙRPCⅢ-107（同等品）

既存梯子撤去共　材工共          12   
か所
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ物干し金物   自在型 W400 H630～780　材工共   
36   

か所
集合郵便受      BL集合郵便箱（SA型）6戸用       

材工共                          3   
か所

住棟表示「3」   ｶｯﾄﾎﾞｰﾄﾞ文字 400×600　ﾋﾟﾝ刺し・
ﾎﾞﾝﾄﾞ接着併用　材工共           1   

か所
      小計

計

Ａ：外壁改修工事 A5：躯体開口塞ぎ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ嵩上げ・雑工事

Ａ：外壁改修工事 A5：躯体開口塞ぎ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ嵩上げ・雑工事



建築工事　細目別内訳 47

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾊﾞｰ工法        

AW-1　ｱﾙﾐ引違窓 1630×1760　網戸共              
27   

か所
AW-1　ｱﾙﾐ引違窓 1630×1760　網戸共              
防火設備        3   

か所
AW-2B　ｱﾙﾐ引違窓 1490×1760　網戸共              

3   
か所

AW-2D　ｱﾙﾐ引違窓 1540×1760　網戸共              
1   

か所
AW-2D　ｱﾙﾐ引違窓 1540×1760　網戸共              
防火設備        2   

か所
AW-3　ｱﾙﾐ引違窓 1630×1685　網戸共              

6   
か所

AW-4　ｱﾙﾐ引違窓 1630×1135　網戸共              
12   

か所
AW-4　ｱﾙﾐ引違窓 1630×1135　網戸共              
防火設備        9   

か所
AW-5　ｱﾙﾐ引違窓 1630×935　網戸共               
防火設備        6   

か所
AW-6　ｱﾙﾐ引違窓 1630×635　網戸共               

4   
か所

AW-6　ｱﾙﾐ引違窓 1630×635　網戸共               
防火設備        2   

か所
既存建具撤去    

1   
式

撤去材場内集積費
1   

式
新規建具及び額縁
取付費          1   

式
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ内部      
1   

式
ｼｰﾘﾝｸﾞ外部      

1   
式

運搬費          
1   

式
実測調査管理費  

1   
式

法定福利費      ｶﾊﾞｰ工法                        
1   

式
      小計

斫り工法        

AW-7　ｱﾙﾐｽﾍﾞﾘ出ｼ 400×500　網戸共                
窓　防火設備    18   

か所
AW-8　ｱﾙﾐｽﾍﾞﾘ出ｼ 400×500　網戸共                
窓              15   

か所
AW-8　ｱﾙﾐｽﾍﾞﾘ出ｼ 400×500　網戸共                
窓　防火設備    3   

か所
設計費          

1   
式

運搬費          
1   

式
取付費          

1   
式

法定福利費      斫り工法                        
1   

式
      小計

Ｂ：外部建具改修工事 B1：外部建具改修工事

Ｂ：外部建具改修工事 B1：外部建具改修工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾁｰﾙ玄関ﾄﾞｱ     

SD-1　片開き玄関 800×1900                       
ﾄﾞｱ　特定防火設 18   
備              か所
取付調整費      

1   
式

運搬費          
1   

式
設計費          

1   
式

法定福利費      ｽﾁｰﾙ玄関ﾄﾞｱ                     
1   

式
      小計

既設ｽﾁｰﾙ戸改修  

SD-2　片開きｽﾁｰﾙ ｱﾙﾐ水切                         
戸　水切取付    18   

か所
取付調整費      

1   
式

運搬費          
1   

式
設計費          

1   
式

法定福利費      既設ｽﾁｰﾙ戸改修                  
1   

式
      小計

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

複層ｶﾞﾗｽ        FL3＋A6＋FL3　　2.0㎡以下       
材工共                          121   

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        F4＋A6＋FL3　　0.3㎡以下        

材工共                          3   
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        F4＋A6＋FL3　　2.0㎡以下        
材工共                          9.5 

㎡
ﾋﾞﾙ用防火       FW6.8＋A6＋Low-E3　　0.3㎡以下  
複層ｶﾞﾗｽ        材工共                          4.2 

㎡
ﾋﾞﾙ用防火       FW6.8＋A6＋Low-E5　　2.0㎡以下  
複層ｶﾞﾗｽ        材工共                          16.8 

㎡
ﾋﾞﾙ用防火       FPW6.8＋A6＋Low-E5　　2.0㎡以下 
複層ｶﾞﾗｽ        材工共                          25   

㎡
ｺｰｷﾝｸﾞ          8×10　材工共                   

1,044   
ｍ

ｺｰｷﾝｸﾞ　難燃性  8×10　材工共                   
425   

ｍ
防火用副資材    材工共                          

425   
ｍ

運搬費          
1   

式
法定福利費      

1   
式

ｶﾞﾗｽ清掃        
180   

㎡
計

Ｂ：外部建具改修工事 B1：外部建具改修工事

Ｂ：外部建具改修工事 B2：硝子工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        162   

ｍ
水切りﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて 糸幅200                  

14.4 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     別紙 00-0022
(屋上防水改修)  1   

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     別紙 00-0023
(屋上防水改修)  1   

式
計

Ｂ：外部建具改修工事 B3：その他

Ｃ：防水改修工事 C1：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高架水槽置場    

既存ｼｰﾄ防水撤去 加硫ｺﾞﾑｼｰﾄ                      
18.5 

㎡
既存防水端部押え ｼｰﾘﾝｸﾞ共                        
金物撤去        17.5 

ｍ
既存ﾄﾞﾚﾝ撤去    横引Φ75用                      

1   
か所

ﾊﾞﾙｺﾆｰ（Aﾀｲﾌﾟ） 

既存ﾄﾞﾚﾝ撤去    縦引Φ75用                      
2   

か所
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋上            

水洗い          10～15MPa                       
211   

㎡
既設ｼｰﾄ防水の上 平場・立上　既設塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水   
ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗       保護塗料（VTｺｰﾄ 2回塗(同等品)） 209   

材工共                          ㎡
既設塗膜防水の上 ｱﾝﾃﾅ基礎　既設ｳﾚﾀﾝ塗膜防水      
ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗       層間ﾌﾟﾗｲﾏｰ　保護塗料（ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ） 2.1 

材工共                          ㎡
荷揚げ費        25tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ                     

1   
式

法定福利費      
1   

式
      小計

高架水槽置場    

水洗い          10～15MPa　PS屋根・あご・基礎   
8.3 

㎡
下地調整        平場・立上・PS屋根・あご・基礎共
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗     仮防水機能付き　材工共          26.8 

㎡
平場            X-1工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    10.2 

㎡
立上            X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    8.3 

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ取付  横引Φ75用　材工共              

1   
か所

脱気筒取付      SUS製　材工共                   
1   

か所
PS屋根          X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    2.2 

㎡

Ｃ：防水改修工事 C2：撤去・解体工事

Ｃ：防水改修工事 C3：防水工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

あご            X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    4   

㎡
機械基礎        X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水   2.1 

㎡
水切ﾃｰﾌﾟ取付    機械基礎　材工共                

7.8 
ｍ

      小計

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          

水洗い          10～15MPa                       
142   

㎡
下地調整        平場・立上共　材工共            
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗     153   

㎡
平場            防滑ﾁｯﾌﾟ　平場・立上　X-2工法   
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共                153   

㎡
      小計

開放廊下        

水洗い          10～15MPa                       
84.2 

㎡
下地調整        平場・立上共　材工共            
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗     84.2 

㎡
防滑ｼｰﾄ張り     防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.5　材工共      

74.5 
㎡

防滑ｼｰﾄ継目・   ｼｰﾙ工法　材工共                 
端部処理        74.5 

㎡
への字金物押え  t=1.5　材工共                   
取付            11.3 

ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水溝          巾木・側溝用工法　ﾉﾝｸﾛｽ　W=260  
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共                48.3 

ｍ
巾木            巾木・側溝用工法　ﾉﾝｸﾛｽ　W=150  
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共                48   

ｍ
      小計

庇              

水洗い          10～15MPa                       
23.5 

㎡
下地調整        平場・立上共　材工共            
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗     23.5 

㎡
平場            X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    15.1 

㎡
立上            X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    23.5 

㎡
      小計

ｼｰﾘﾝｸﾞ          

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      打継部                          
ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)              264   
15×10　撤去共　材工共          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      ｻｯｼ周囲・水切下部               
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               730   
20×10　撤去共　材工共          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      防水取合                        
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               170   
20×10　撤去共　材工共          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          外断熱・防水改修等              
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               892   
20×10　材工共                  ｍ

      小計

Ｃ：防水改修工事 C3：防水工事

Ｃ：防水改修工事 C3：防水工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0024
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0025

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0026
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0027
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0028
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計

Ｃ：防水改修工事 C3：防水工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da1（Aﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
1.6 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.3 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
15.8 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65                            
撤去            15.8 

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

20.7 
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            8.2 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

25.5 
㎡

床　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 ﾓﾙﾀﾙ共                          
2.6 

㎡
上り框撤去      75×75                          

2.7 
ｍ

木製巾木撤去    H=60～125                       
51.7 

ｍ
壁　ｸﾛｽ撤去     

77.4 
㎡

壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            8.2 

㎡
壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

48   
㎡

壁　ﾀｲﾙ撤去     ﾓﾙﾀﾙ共                          
23.3 

㎡
壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           

7.2 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                
21.3 

㎡
CBﾌﾞﾛｯｸ撤去     t=100                           

12.8 
㎡

天井　LGS撤去   W=19                            
19.2 

㎡
天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   19.2 
撤去            ㎡
天井　木下地撤去

4.4 
㎡

天井　塩ビ成形板 t=9.0                           
（ﾊﾞｽﾘﾌﾞ）撤去  4.4 

㎡
天井　ｸﾛｽ撤去   

0.4 
㎡

廻り縁　撤去    塩ビ製                          
57.3 

ｍ
AD-1            700×1,757                      
ｱﾙﾐ片開き戸撤去 2   

か所
床下点検口撤去  450×450                        

2   
か所

浴槽撤去        L=1,200                         
2   

か所
手摺撤去        SUS-304　34φHL　L=600          

2   
か所

ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    
2.6 

㎡
流し台撤去      L=1.200                         

2   
台

ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            
2   

台

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da2（Aﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da2（Aﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

吊戸棚撤去      L=1.200                         
2   

台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           

2   
台

水切棚撤去      L=1,200                         
2   

台
水切撤去        SUS-304　t=0.6                  

3.6 
ｍ

水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.7 

㎡
ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切

11.8 
ｍ

ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  t=150                           
0.7 

ｍ3
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        0.1 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        0.1 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D16            
異形棒鋼        0.1 

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.3 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.3 

ｔ
金属系あと施工  標準A　D13横向き　材工共        
ｱﾝｶｰ            36   

本
接着系あと施工  標準A　D16横向き　定着640       
ｱﾝｶｰ            材工共                          24   

本
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        米子土木事務所10 24(N/mm2 )     
(材料)          S-15                            1.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0029

1   
式

型枠            普通合板型枠　運搬共            別紙 00-0030
1   

式
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          4.3 

㎡
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da2（Aﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da3（Aﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事



建築工事　細目別内訳 63

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1A   杉　t=40　D=150　材工共         
2   

か所
三方枠　WD-3A   杉　t=40　D=150　材工共         

2   
か所

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            
3.6 

ｍ
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           

9.2 
ｍ

上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    
2.8 

ｍ
木巾木          杉　H=60　材工共                

43.8 
ｍ

木巾木          杉　H=125　材工共               
6.4 

ｍ
吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           

3.6 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1A           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　725×1900         
木製片引き戸    2   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    2   

か所
WD-3A           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　825×1900         
木製片引き戸    2   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0031
1   

式
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da4（Aﾀｲﾌﾟ）1F：木工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da5（Aﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事



建築工事　細目別内訳 65

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.3 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      9.2 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      10.3 

㎡
床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                

19.5 
㎡

床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               
19.5 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    

17.9 
㎡

床　ｺﾝﾊﾟﾈ張     t=12　材工共                    
12.5 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

27.9 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                6   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      15.9 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      22.8 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   30.2 
GL工法          ㎡
壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  

86.8 
㎡

壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  6.2 

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          3.2 
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁部　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ面下地調整共     
材工共                          0.8 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     19.7 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          19.7 
張り(GB-D)      ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

39.8 
ｍ

自然塗料塗      細巾　木部　素地共              
34.2 

ｍ
ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 53.8 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          17.2 
ｍ

床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   
ｱﾙﾐ目地   鍵無  450角           2   

か所
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da6（Aﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da6（Aﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
水切棚　BL認定                  2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

2   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

2   
ｾｯﾄ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0032
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0033

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0034
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0035
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0036
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da7（Aﾀｲﾌﾟ）1F：ﾕﾆｯﾄ工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db1（Aﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
1.6 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.3 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
7.6 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65・80                        
撤去            10.2 

㎡
床　木造床組    H=248                           
（ころがし）撤去 8.3 

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

8.3 
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            8.3 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

10.2 
㎡

上り框撤去      75×75                          
2.7 

ｍ
木製巾木撤去    H=60～125                       

33.6 
ｍ

壁　ｸﾛｽ撤去     
77   

㎡
壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            14.5 

㎡
壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

47.3 
㎡

壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           
7.2 

㎡
木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                

34.3 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　LGS撤去   W=19                            
19.2 

㎡
天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   19.2 
撤去            ㎡
天井　ｸﾛｽ撤去   

0.4 
㎡

廻り縁　撤去    塩ビ製                          
45.2 

ｍ
ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    

2.6 
㎡

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去     1216　浴槽・扉共                
2   

台
流し台撤去      L=1.200                         

2   
台

ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            
2   

台
吊戸棚撤去      L=1.200                         

2   
台

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           
2   

台
水切棚撤去      L=1,200                         

2   
台

水切撤去        SUS-304　t=0.6                  
3.6 

ｍ
水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.7 

㎡
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db2（Aﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db2（Aﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1A   杉　t=40　D=150　材工共         
2   

か所
三方枠　WD-3A   杉　t=40　D=150　材工共         

2   
か所

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            
3.6 

ｍ
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           

9.2 
ｍ

上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    
2.8 

ｍ
木巾木          杉　H=60　材工共                

25.9 
ｍ

木巾木          杉　H=125　材工共               
6.4 

ｍ
吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           

3.6 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1A           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　725×1900         
木製片引き戸    2   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    2   

か所
WD-3A           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　825×1900         
木製片引き戸    2   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0037
1   

式
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db3（Aﾀｲﾌﾟ）2F：木工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db4（Aﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.3 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      9.2 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      10.3 

㎡
床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                

19.5 
㎡

床下地　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t=80　材工共                    
2.5 

㎡
床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               

19.5 
㎡

床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    
2.5 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

30.4 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                6   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      15.9 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      22.8 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   30.2 
GL工法          ㎡
壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  

86.8 
㎡

壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  6.2 

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          3.2 
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁部　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ面下地調整共     
材工共                          0.8 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     19.7 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          19.7 
張り(GB-D)      ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

39.8 
ｍ

ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 70.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          17.2 
ｍ

計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db5（Aﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db5（Aﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
水切棚　BL認定                  2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

2   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

2   
ｾｯﾄ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0038
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0039

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0040
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0041
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0042
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db6（Aﾀｲﾌﾟ）2F：ﾕﾆｯﾄ工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc1（Aﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
1.6 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.3 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
7.6 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65・80                        
撤去            10.2 

㎡
床　木造床組    H=248                           
（ころがし）撤去 8.3 

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

8.3 
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            8.3 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

10.2 
㎡

上り框撤去      75×75                          
2.7 

ｍ
木製巾木撤去    H=60～125                       

33.6 
ｍ

壁　ｸﾛｽ撤去     
77   

㎡
壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            14.5 

㎡
壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

47.3 
㎡

壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           
7.2 

㎡
木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                

34.3 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　LGS撤去   W=19                            
21.4 

㎡
天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   21.4 
撤去            ㎡
廻り縁　撤去    塩ビ製                          

45.2 
ｍ

廻り縁　撤去    木製                            
4.3 

ｍ
ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    

2.6 
㎡

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去     1216　浴槽・扉共                
2   

台
流し台撤去      L=1.200                         

2   
台

ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            
2   

台
吊戸棚撤去      L=1.200                         

2   
台

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           
2   

台
水切棚撤去      L=1,200                         

2   
台

水切撤去        SUS-304　t=0.6                  
3.6 

ｍ
水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.7 

㎡
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc2（Aﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc2（Aﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事



建築工事　細目別内訳 79

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1A   杉　t=40　D=150　材工共         
2   

か所
三方枠　WD-3A   杉　t=40　D=150　材工共         

2   
か所

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            
3.6 

ｍ
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           

9.2 
ｍ

上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    
2.8 

ｍ
木巾木          杉　H=60　材工共                

25.9 
ｍ

木巾木          杉　H=125　材工共               
6.4 

ｍ
吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           

3.6 
ｍ

廻り縁          杉　30×45　材工共              
4.3 

ｍ
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1A           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　725×1900         
木製片引き戸    2   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    2   

か所
WD-3A           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　825×1900         
木製片引き戸    2   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0043
1   

式
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc3（Aﾀｲﾌﾟ）3F：木工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc4（Aﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事



建築工事　細目別内訳 81

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.3 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      9.2 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      10.3 

㎡
床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                

19.5 
㎡

床下地　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t=80　材工共                    
2.5 

㎡
床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               

19.5 
㎡

床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    
2.5 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

30.4 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                6   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      16.2 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      22.8 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   30.2 
GL工法          ㎡
壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  

87.1 
㎡

壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  6.2 

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          3.2 
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     22.5 

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          22.5 
張り(GB-D)      ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

39.8 
ｍ

自然塗料塗      細巾　木部　素地共              
34.2 

ｍ
ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 40.2 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          17.2 
ｍ

計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc5（Aﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc5（Aﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
水切棚　BL認定                  2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

2   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

2   
ｾｯﾄ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0044
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0045

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0046
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0047
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0048
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc6（Aﾀｲﾌﾟ）3F：ﾕﾆｯﾄ工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd1（Bﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
0.8 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.2 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
8.4 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65                            
撤去            8.4 

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

5   
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            5   

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

13   
㎡

床　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 ﾓﾙﾀﾙ共                          
1.4 

㎡
上り框撤去      75×75                          

1.4 
ｍ

木製巾木撤去    H=60～125                       
29.5 

ｍ
壁　ｸﾛｽ撤去     

45.1 
㎡

壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            6.1 

㎡
壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

26.4 
㎡

壁　ﾀｲﾙ撤去     ﾓﾙﾀﾙ共                          
11.9 

㎡
壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           

2.3 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                
11.8 

㎡
CBﾌﾞﾛｯｸ撤去     t=100                           

2   
㎡

天井　LGS撤去   W=19                            
9   

㎡
天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   9   
撤去            ㎡
天井　ｹｲｶﾙ板撤去 t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

0.9 
㎡

天井　木下地撤去
2.3 

㎡
天井　塩ビ成形板 t=9.0                           
（ﾊﾞｽﾘﾌﾞ）撤去  2.3 

㎡
天井　ｸﾛｽ撤去   

0.8 
㎡

廻り縁　撤去    塩ビ製                          
30.8 

ｍ
AD-1            700×1,757                      
ｱﾙﾐ片開き戸撤去 1   

か所
床下点検口撤去  450×450                        

1   
か所

浴槽撤去        L=1,200                         
1   

か所
手摺撤去        SUS-304　34φHL　L=600          

1   
か所

ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    
1.4 

㎡
流し台撤去      L=1.200                         

1   
台

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd2（Bﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd2（Bﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            
1   

台
吊戸棚撤去      L=1.200                         

1   
台

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           
1   

台
水切棚撤去      L=1,200                         

1   
台

水切撤去        SUS-304　t=0.6                  
2.7 

ｍ
水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.5 

㎡
ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切

5.8 
ｍ

ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  t=150                           
0.3 

ｍ3
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        0.02

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        0.04

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D16            
異形棒鋼        0.02

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.1 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.1 

ｔ
金属系あと施工  標準A　D13横向き　材工共        
ｱﾝｶｰ            26   

本
接着系あと施工  標準A　D16横向き　定着640       
ｱﾝｶｰ            材工共                          8   

本
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        米子土木事務所10 24(N/mm2 )     
(材料)          S-15                            0.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0049

1   
式

型枠            普通合板型枠　運搬共            別紙 00-0050
1   

式
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          2.1 

㎡
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd2（Bﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd3（Bﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事



建築工事　細目別内訳 89

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1B   杉　t=40　D=105　材工共         
1   

か所
三方枠　WD-3B   杉　t=40　D=185　材工共         

1   
か所

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            
1.8 

ｍ
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           

4.6 
ｍ

上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    
1.5 

ｍ
木巾木          杉　H=60　材工共                

34.1 
ｍ

木巾木          杉　H=125　材工共               
2.9 

ｍ
吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           

1.8 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1B           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　700×1900         
木製片開き戸    1   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    1   

か所
WD-3B           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　825×1900         
木製2枚片引き戸 1   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0051
1   

式
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd4（Bﾀｲﾌﾟ）1F：木工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd5（Bﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.2 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      5.9 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      4   

㎡
床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                

9.9 
㎡

床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               
9.9 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    

9.6 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         
8.8 

㎡
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                3   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      7.1 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      11.7 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁              t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   0.1 
GL工法          ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   17.5 
GL工法          ㎡
壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  

49.9 
㎡

壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  3.4 

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          0.9 
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

梁部　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ面下地調整共     
材工共                          0.9 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     10.8 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          10.8 
張り(GB-D)      ㎡
天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ   t=9.5　材工共                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   0.9 
GL工法          ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

26.3 
ｍ

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  
素地B種                         0.9 

㎡
自然塗料塗      細巾　木部　素地共              

15.9 
ｍ

ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 38.8 

ｍ
SUS面台         SUS-304ｔ=1.5 HL W=150 見付25   

材工共                          0.6 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            
10×10                          9.2 

ｍ
床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   

ｱﾙﾐ目地   鍵無  450角           1   
か所

計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd6（Bﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd6（Bﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
BL認定                          1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

1   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

1   
ｾｯﾄ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0052
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0053

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0054
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0055
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0056
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd7（Bﾀｲﾌﾟ）1F：ﾕﾆｯﾄ工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De1（Bﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
0.8 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.2 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
3.4 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65・80                        
撤去            5.6 

㎡
床　木造床組    H=248                           
（ころがし）撤去 5   

㎡
床　木造床組    H=100                           
（ころがし）撤去 1.5 

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

5   
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            5   

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

5.6 
㎡

床　合板撤去    t=5.5                           
1.5 

㎡
上り框撤去      75×75                          

1.4 
ｍ

木製巾木撤去    H=60～125                       
21.7 

ｍ
木製雑巾摺撤去  

3.5 
ｍ

壁　ｸﾛｽ撤去     
45   

㎡
壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            6.2 

㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           
26.4 

㎡
壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           

2.3 
㎡

木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                
13.7 

㎡
天井　LGS撤去   W=19                            

9   
㎡

天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   9   
撤去            ㎡
天井　ｹｲｶﾙ板撤去 t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

0.9 
㎡

天井　ｸﾛｽ撤去   
0.8 

㎡
廻り縁　撤去    塩ビ製                          

24.6 
ｍ

ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    
1.4 

㎡
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去     1216　浴槽・扉共                

1   
台

流し台撤去      L=1.200                         
1   

台
ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            

1   
台

吊戸棚撤去      L=1.200                         
1   

台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           

1   
台

水切棚撤去      L=1,200                         
1   

台

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De2（Bﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De2（Bﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水切撤去        SUS-304　t=0.6                  
2.7 

ｍ
水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.5 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1B   杉　t=40　D=105　材工共         
1   

か所
三方枠　WD-3B   杉　t=40　D=185　材工共         

1   
か所

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            
1.8 

ｍ
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           

4.6 
ｍ

上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    
1.5 

ｍ
木巾木          杉　H=60　材工共                

24   
ｍ

木巾木          杉　H=125　材工共               
2.9 

ｍ
吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           

1.8 
ｍ

雑巾摺          杉　材工共                      
3.5 

ｍ
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De2（Bﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De3（Bﾀｲﾌﾟ）2F：木工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1B           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　700×1900         
木製片開き戸    1   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    1   

か所
WD-3B           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　825×1900         
木製2枚片引き戸 1   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0057
1   

式
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.2 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      5.9 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      4   

㎡
ころばし床組    杉　材工共                      

1.5 
㎡

床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                
9.9 

㎡
床下地　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t=80　材工共                    

2.2 
㎡

床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               
9.9 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    

2.2 
㎡

床　合板張      t=5.5　2類　材工共              
1.5 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

9.6 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                3   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      7.1 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      11.7 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁              t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   7.1 
GL工法          ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   17.5 
GL工法          ㎡

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De4（Bﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De5（Bﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  
49.9 

㎡
壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  3.4 

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          0.9 
ｍ

梁部　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ面下地調整共     
材工共                          0.9 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     10.8 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          10.8 
張り(GB-D)      ㎡
天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ   t=9.5　材工共                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   0.9 
GL工法          ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

26.3 
ｍ

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  
素地B種                         0.9 

㎡
自然塗料塗      細巾　木部　素地共              

15.9 
ｍ

ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 28.8 

ｍ
防腐･防蟻剤塗り 

1.5 
㎡

SUS面台         SUS-304ｔ=1.5 HL W=150 見付25   
材工共                          0.6 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          9.2 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
BL認定                          1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

1   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

1   
ｾｯﾄ

計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De5（Bﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De6（Bﾀｲﾌﾟ）2F：ﾕﾆｯﾄ工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0058
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0059

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0060
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0061
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0062
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
0.8 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.2 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
3.4 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65・80                        
撤去            5.6 

㎡
床　木造床組    H=248                           
（ころがし）撤去 5   

㎡
床　木造床組    H=100                           
（ころがし）撤去 1.5 

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

5   
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            5   

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

5.6 
㎡

床　合板撤去    t=5.5                           
1.5 

㎡
上り框撤去      75×75                          

1.4 
ｍ

木製巾木撤去    H=60～125                       
21.7 

ｍ
木製雑巾摺撤去  

3.5 
ｍ

壁　ｸﾛｽ撤去     
45   

㎡
壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            6.2 

㎡

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df1（Bﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df2（Bﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           
26.4 

㎡
壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           

2.3 
㎡

木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                
13.7 

㎡
天井　LGS撤去   W=19                            

9   
㎡

天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   9   
撤去            ㎡
天井　ｹｲｶﾙ板撤去 t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

0.9 
㎡

廻り縁　撤去    塩ビ製                          
24.6 

ｍ
ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    

1.4 
㎡

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去     1216　浴槽・扉共                
1   

台
流し台撤去      L=1.200                         

1   
台

ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            
1   

台
吊戸棚撤去      L=1.200                         

1   
台

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           
1   

台
水切棚撤去      L=1,200                         

1   
台

水切撤去        SUS-304　t=0.6                  
2.7 

ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.5 

㎡
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df2（Bﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df2（Bﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1B   杉　t=40　D=105　材工共         
1   

か所
三方枠　WD-3B   杉　t=40　D=185　材工共         

1   
か所

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            
1.8 

ｍ
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           

4.6 
ｍ

上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    
1.5 

ｍ
木巾木          杉　H=60　材工共                

18.5 
ｍ

木巾木          杉　H=125　材工共               
2.9 

ｍ
吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           

1.8 
ｍ

雑巾摺          杉　材工共                      
3.5 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳 108

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1B           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　700×1900         
木製片開き戸    1   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    1   

か所
WD-3B           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　825×1900         
木製2枚片引き戸 1   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0063
1   

式
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df3（Bﾀｲﾌﾟ）3F：木工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df4（Bﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.2 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      5.9 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      4   

㎡
ころばし床組    杉　材工共                      

1.5 
㎡

床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                
9.9 

㎡
床下地　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t=80　材工共                    

2.4 
㎡

床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               
9.9 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    

2.4 
㎡

床　合板張      t=5.5　2類　材工共              
1.5 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

9.6 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                3   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      7.2 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      11.7 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁              t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   0.1 
GL工法          ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   17.5 
GL工法          ㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  
50   

㎡
壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  3.4 

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          0.9 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     11.6 

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          11.6 
張り(GB-D)      ㎡
天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ   t=9.5　材工共                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   0.9 
GL工法          ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

26.3 
ｍ

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  
素地B種                         0.9 

㎡
自然塗料塗      細巾　木部　素地共              

15.9 
ｍ

ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 28.8 

ｍ
防腐･防蟻剤塗り 

1.5 
㎡

SUS面台         SUS-304ｔ=1.5 HL W=150 見付25   
材工共                          9.2 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          9.2 
ｍ

計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df5（Bﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df5（Bﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
BL認定                          1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

1   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

1   
ｾｯﾄ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0064
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0065

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0066
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0067
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0068
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df6（Bﾀｲﾌﾟ）3F：ﾕﾆｯﾄ工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg1（Cﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
1.6 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.3 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
15.8 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65                            
撤去            15.8 

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

11.1 
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            11.1 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

4.8 
㎡

床　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 ﾓﾙﾀﾙ共                          
2.6 

㎡
上り框撤去      75×75                          

3   
ｍ

木製巾木撤去    H=60～125                       
34.8 

ｍ
壁　ｸﾛｽ撤去     

77.9 
㎡

壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            10.5 

㎡
壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

51   
㎡

壁　ﾀｲﾙ撤去     ﾓﾙﾀﾙ共                          
22.9 

㎡
壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           

7.7 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                
31.4 

㎡
CBﾌﾞﾛｯｸ撤去     t=100                           

12.8 
㎡

天井　LGS撤去   W=19                            
18.6 

㎡
天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   18.6 
撤去            ㎡
天井　木下地撤去

4.4 
㎡

天井　塩ビ成形板 t=9.0                           
（ﾊﾞｽﾘﾌﾞ）撤去  4.4 

㎡
天井　ｸﾛｽ撤去   

1   
㎡

廻り縁　撤去    塩ビ製                          
55.6 

ｍ
AD-1            700×1,757                      
ｱﾙﾐ片開き戸撤去 2   

か所
床下点検口撤去  450×450                        

2   
か所

浴槽撤去        L=1,200                         
2   

か所
手摺撤去        SUS-304　34φHL　L=600          

2   
か所

ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    
2.6 

㎡
流し台撤去      L=1.200                         

2   
台

ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            
2   

台

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg2（Cﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg2（Cﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

吊戸棚撤去      L=1.200                         
2   

台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           

2   
台

水切棚撤去      L=1,200                         
2   

台
水切撤去        SUS-304　t=0.6                  

3.6 
ｍ

水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.7 

㎡
ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切

11.7 
ｍ

ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  t=150                           
0.7 

ｍ3
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        0.1 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        0.1 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D16            
異形棒鋼        0.04

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.2 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.2 

ｔ
金属系あと施工  標準A　D13横向き　材工共        
ｱﾝｶｰ            52   

本
接着系あと施工  標準A　D16横向き　定着640       
ｱﾝｶｰ            材工共                          16   

本
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        米子土木事務所10 24(N/mm2 )     
(材料)          S-15                            1.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0069

1   
式

型枠            普通合板型枠　運搬共            別紙 00-0070
1   

式
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          4.2 

㎡
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg2（Cﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg3（Cﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1C   杉　t=40　D=105　材工共         
2   

か所
三方枠　WD-2    杉　t=40　D=150　材工共         

2   
か所

三方枠　WD-3C   杉　t=40　D=150　材工共         
4   

か所
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            

3.6 
ｍ

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           
9.2 

ｍ
上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    

3.2 
ｍ

木巾木          杉　H=60　材工共                
35   

ｍ
木巾木          杉　H=125　材工共               

7.2 
ｍ

吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           
3.6 

ｍ
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1C           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　700×1900         
木製片開き戸    2   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    2   

か所
WD-3C           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　825×1900         
木製片引き戸    4   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0071
1   

式
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg4（Cﾀｲﾌﾟ）1F：木工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg5（Cﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.3 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      12.7 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      5.3 

㎡
床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                

17.9 
㎡

床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               
17.9 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

34.7 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                10   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      28.5 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      35.4 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   35.3 
GL工法          ㎡
壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  

113   
㎡

壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  6.2 

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          4.4 
ｍ

梁部　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ面下地調整共     
材工共                          2.1 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     21.2 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          21.2 
張り(GB-D)      ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

50   
ｍ

自然塗料塗      細巾　木部　素地共              
54   

ｍ
ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 88   

ｍ
ＳＯＰ塗り      亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程C                       0.3 

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          17.2 
ｍ

床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   
ｱﾙﾐ目地   鍵無  450角           2   

か所
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg6（Cﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg6（Cﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
水切棚　BL認定                  2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

2   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

2   
ｾｯﾄ

計

建築工事  細目別内訳 122

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0072
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0073

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0074
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0075
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0076
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg7（Cﾀｲﾌﾟ）1F：ﾕﾆｯﾄ工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh1（Cﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
1.6 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.3 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
4.8 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65・80                        
撤去            10.7 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=40                            
撤去            5.8 

㎡
床　木造床組    H=248                           
（ころがし）撤去 14   

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

11.3 
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            11.3 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

10.7 
㎡

床　合板撤去    t=5.5                           
2.8 

㎡
上り框撤去      75×75                          

3   
ｍ

木製巾木撤去    H=60～125                       
34.8 

ｍ
木製雑巾摺撤去  

6.7 
ｍ

壁　ｸﾛｽ撤去     
77.9 

㎡
壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            10.5 

㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           
51   

㎡
壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           

7.7 
㎡

木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                
44.5 

㎡
天井　LGS撤去   W=19                            

19.7 
㎡

天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   19.7 
撤去            ㎡
天井　ｸﾛｽ撤去   

1   
㎡

廻り縁　撤去    塩ビ製                          
43.6 

ｍ
ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    

2.6 
㎡

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去     1216　浴槽・扉共                
2   

台
流し台撤去      L=1.200                         

2   
台

ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            
2   

台
吊戸棚撤去      L=1.200                         

2   
台

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           
2   

台
水切棚撤去      L=1,200                         

2   
台

水切撤去        SUS-304　t=0.6                  
3.6 

ｍ

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh2（Cﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh2（Cﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.7 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1C   杉　t=40　D=105　材工共         
2   

か所
三方枠　WD-2    杉　t=40　D=150　材工共         

2   
か所

三方枠　WD-3C   杉　t=40　D=150　材工共         
4   

か所
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            

3.6 
ｍ

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           
9.2 

ｍ
上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    

3.2 
ｍ

木巾木          杉　H=60　材工共                
44.3 

ｍ
木巾木          杉　H=125　材工共               

7.2 
ｍ

吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           
3.6 

ｍ
雑巾摺          杉　材工共                      

3.3 
ｍ

計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh2（Cﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh3（Cﾀｲﾌﾟ）2F：木工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1C           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　700×1900         
木製片開き戸    2   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    2   

か所
WD-3C           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　825×1900         
木製片引き戸    4   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0077
1   

式
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.3 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      12.7 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      5.3 

㎡
ころばし床組    杉　材工共                      

2.8 
㎡

床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                
17.9 

㎡
床下地　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t=80　材工共                    

6   
㎡

床下地　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t=40　材工共                    
5.8 

㎡
床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               

17.9 
㎡

床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    
6   

㎡
床　合板張      t=5.5　2類　材工共              

2.8 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         
37.9 

㎡
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                10   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      28.5 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      35.4 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   35.3 
GL工法          ㎡

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh4（Cﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh5（Cﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  
113   

㎡
壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  6.2 

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          4.4 
ｍ

梁部　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ｼ面下地調整共     
材工共                          2.1 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     21.2 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          21.2 
張り(GB-D)      ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

50   
ｍ

自然塗料塗      細巾　木部　素地共              
54   

ｍ
ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 107   

ｍ
ＳＯＰ塗り      亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程C                       0.3 

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          17.2 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
水切棚　BL認定                  2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

2   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

2   
ｾｯﾄ

計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh5（Cﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh6（Cﾀｲﾌﾟ）2F：ﾕﾆｯﾄ工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0078
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0079

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0080
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0081
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0082
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
1.6 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.3 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
4.8 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65・80                        
撤去            10.7 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=40                            
撤去            5.8 

㎡
床　木造床組    H=248                           
（ころがし）撤去 14   

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

11.3 
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            11.3 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

10.7 
㎡

床　合板撤去    t=5.5                           
2.8 

㎡
上り框撤去      75×75                          

3   
ｍ

木製巾木撤去    H=60～125                       
34.8 

ｍ
木製雑巾摺撤去  

6.7 
ｍ

壁　ｸﾛｽ撤去     
77.9 

㎡
壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            10.5 

㎡

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di1（Cﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di2（Cﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           
51   

㎡
壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           

7.7 
㎡

木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                
44.5 

㎡
天井　LGS撤去   W=19                            

19.7 
㎡

天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   19.7 
撤去            ㎡
廻り縁　撤去    塩ビ製                          

43.6 
ｍ

ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    
2.6 

㎡
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去     1216　浴槽・扉共                

2   
台

流し台撤去      L=1.200                         
2   

台
ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            

2   
台

吊戸棚撤去      L=1.200                         
2   

台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           

2   
台

水切棚撤去      L=1,200                         
2   

台
水切撤去        SUS-304　t=0.6                  

3.6 
ｍ

水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.7 

㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di2（Cﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di2（Cﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1C   杉　t=40　D=105　材工共         
2   

か所
三方枠　WD-2    杉　t=40　D=150　材工共         

2   
か所

三方枠　WD-3C   杉　t=40　D=150　材工共         
4   

か所
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            

3.6 
ｍ

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           
9.2 

ｍ
上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    

3.2 
ｍ

木巾木          杉　H=60　材工共                
44.3 

ｍ
木巾木          杉　H=125　材工共               

7.2 
ｍ

吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           
3.6 

ｍ
雑巾摺          杉　材工共                      

3.3 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1C           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　700×1900         
木製片開き戸    2   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    2   

か所
WD-3C           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　825×1900         
木製片引き戸    4   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0083
1   

式
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di3（Cﾀｲﾌﾟ）3F：木工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di4（Cﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.3 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      12.7 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      5.3 

㎡
ころばし床組    杉　材工共                      

2.8 
㎡

床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                
17.9 

㎡
床下地　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t=80　材工共                    

6   
㎡

床下地　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t=40　材工共                    
5.8 

㎡
床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               

17.9 
㎡

床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    
6   

㎡
床　合板張      t=5.5　2類　材工共              

2.8 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         
37.9 

㎡
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                10   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      28.5 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      35.4 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   35.3 
GL工法          ㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  
114   

㎡
壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  6.2 

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          4.4 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     22.3 

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          22.3 
張り(GB-D)      ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

50   
ｍ

自然塗料塗      細巾　木部　素地共              
54   

ｍ
ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 107   

ｍ
ＳＯＰ塗り      亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程C                       0.3 

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          17.2 
ｍ

計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di5（Cﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di5（Cﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
水切棚　BL認定                  2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

2   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
2   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

2   
ｾｯﾄ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0084
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0085

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0086
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0087
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0088
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di6（Cﾀｲﾌﾟ）3F：ﾕﾆｯﾄ工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj1（Dﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
0.8 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.2 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
7.7 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65                            
撤去            7.7 

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

5.3 
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            5.3 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

8.9 
㎡

床　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 ﾓﾙﾀﾙ共                          
1.5 

㎡
上り框撤去      75×75                          

1.8 
ｍ

木製巾木撤去    H=60～125                       
21   

ｍ
壁　ｸﾛｽ撤去     

38   
㎡

壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            0.7 

㎡
壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

25.9 
㎡

壁　ﾀｲﾙ撤去     ﾓﾙﾀﾙ共                          
12.3 

㎡
壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           

2.6 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                
4.5 

㎡
CBﾌﾞﾛｯｸ撤去     t=100                           

2.3 
㎡

天井　LGS撤去   W=19                            
9.9 

㎡
天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   9.9 
撤去            ㎡
天井　木下地撤去

2.5 
㎡

天井　塩ビ成形板 t=9.0                           
（ﾊﾞｽﾘﾌﾞ）撤去  2.5 

㎡
廻り縁　撤去    塩ビ製                          

27.9 
ｍ

AD-1            700×1,757                      
ｱﾙﾐ片開き戸撤去 1   

か所
床下点検口撤去  450×450                        

1   
か所

浴槽撤去        L=1,200                         
1   

か所
手摺撤去        SUS-304　34φHL　L=600          

1   
か所

ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    
1.5 

㎡
流し台撤去      L=1.200                         

1   
台

ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            
1   

台
吊戸棚撤去      L=1.200                         

1   
台

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj2（Dﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj2（Dﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           
1   

台
水切棚撤去      L=1,200                         

1   
台

水切撤去        SUS-304　t=0.6                  
1.8 

ｍ
水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.3 

㎡
ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切

6.1 
ｍ

ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  t=150                           
0.4 

ｍ3
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        0.03

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        0.1 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D16            
異形棒鋼        0.04

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.1 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.1 

ｔ
金属系あと施工  標準A　D13横向き　材工共        
ｱﾝｶｰ            18   

本
接着系あと施工  標準A　D16横向き　定着640       
ｱﾝｶｰ            材工共                          12   

本
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        米子土木事務所10 24(N/mm2 )     
(材料)          S-15                            0.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0089

1   
式

型枠            普通合板型枠　運搬共            別紙 00-0090
1   

式
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          2.3 

㎡
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj2（Dﾀｲﾌﾟ）1F：撤去・解体工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj3（Dﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1D   杉　t=40　D=150　材工共         
1   

か所
三方枠　WD-3D   杉　t=40　D=150　材工共         

1   
か所

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            
1.8 

ｍ
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           

4.6 
ｍ

上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    
1.8 

ｍ
木巾木          杉　H=60　材工共                

20.5 
ｍ

木巾木          杉　H=125　材工共               
3.8 

ｍ
吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           

1.8 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1D           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　725×1800         
木製片引き戸    1   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    1   

か所
WD-3D           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　760×1800         
木製片引き戸    1   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0091
1   

式
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj4（Dﾀｲﾌﾟ）1F：木工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj5（Dﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.2 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      6.2 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      2.8 

㎡
床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                

9   
㎡

床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               
9   

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    

6.5 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         
3.2 

㎡
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                3   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.2 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      8.8 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   17.3 
GL工法          ㎡
壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  

40.4 
㎡

壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  2   

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          2.7 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     11.5 

㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          11.5 
張り(GB-D)      ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

23.3 
ｍ

自然塗料塗      細巾　木部　素地共              
16.6 

ｍ
ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 26.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          7.5 
ｍ

床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   
ｱﾙﾐ目地   鍵無  450角           1   

か所
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj6（Dﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj6（Dﾀｲﾌﾟ）1F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
BL認定                          1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

1   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

1   
ｾｯﾄ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0092
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0093

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0094
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0095
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0096
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj7（Dﾀｲﾌﾟ）1F：ﾕﾆｯﾄ工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk1（Dﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事



建築工事　細目別内訳 151

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
0.8 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.2 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
2.4 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65・80                        
撤去            6.6 

㎡
床　木造床組    H=248                           
（ころがし）撤去 5.3 

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

5.3 
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            5.3 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

6.6 
㎡

上り框撤去      75×75                          
1.8 

ｍ
木製巾木撤去    H=60～125                       

18.4 
ｍ

壁　ｸﾛｽ撤去     
38.1 

㎡
壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            0.7 

㎡
壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

26   
㎡

壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           
2.6 

㎡
木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                

6.8 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　LGS撤去   W=19                            
9.9 

㎡
天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   9.9 
撤去            ㎡
廻り縁　撤去    塩ビ製                          

21.5 
ｍ

ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    
1.5 

㎡
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去     1216　浴槽・扉共                

1   
台

流し台撤去      L=1.200                         
1   

台
ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            

1   
台

吊戸棚撤去      L=1.200                         
1   

台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           

1   
台

水切棚撤去      L=1,200                         
1   

台
水切撤去        SUS-304　t=0.6                  

1.8 
ｍ

水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.3 

㎡
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk2（Dﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk2（Dﾀｲﾌﾟ）2F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1D   杉　t=40　D=150　材工共         
1   

か所
三方枠　WD-3D   杉　t=40　D=150　材工共         

1   
か所

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            
1.8 

ｍ
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           

4.6 
ｍ

上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    
1.8 

ｍ
木巾木          杉　H=60　材工共                

15.8 
ｍ

木巾木          杉　H=125　材工共               
3.8 

ｍ
吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           

1.8 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1D           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　725×1800         
木製片引き戸    1   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    1   

か所
WD-3D           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　760×1800         
木製片引き戸    1   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0097
1   

式
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk3（Dﾀｲﾌﾟ）2F：木工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk4（Dﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事



建築工事　細目別内訳 155

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.2 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      6.2 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      2.8 

㎡
床下地　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t=80　材工共                    

4.2 
㎡

床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                
9   

㎡
床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               

9   
㎡

床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    
4.2 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

3.6 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                3   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.2 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      8.8 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   17.3 
GL工法          ㎡
壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  

40.4 
㎡

壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  2   

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          2.7 
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     11.5 

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          11.5 
張り(GB-D)      ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

23.3 
ｍ

自然塗料塗      細巾　木部　素地共              
16.6 

ｍ
ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 23.5 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          7.5 
ｍ

計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk5（Dﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk5（Dﾀｲﾌﾟ）2F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
BL認定                          1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

1   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

1   
ｾｯﾄ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0098
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0099

1   
式

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0100
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0101
(内部改修)      1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0102
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk6（Dﾀｲﾌﾟ）2F：ﾕﾆｯﾄ工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl1（Dﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
0.8 

ｍ
床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=30                            

0.2 
㎡

床　ﾓﾙﾀﾙ撤去    t=10                            
2.4 

㎡
床　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑﾌｫｰﾑ t=65・80                        
撤去            6.6 

㎡
床　木造床組    H=248                           
（ころがし）撤去 5.3 

㎡
床　ｺﾝﾊﾟﾈ撤去   t=12.0                          

5.3 
㎡

床　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0                           
撤去            5.3 

㎡
床　合板ﾌﾛｱｰ撤去 t=12.0                          

6.6 
㎡

上り框撤去      75×75                          
1.8 

ｍ
木製巾木撤去    H=60～125                       

18.4 
ｍ

壁　ｸﾛｽ撤去     
38.1 

㎡
壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   t=12.5                          
撤去            0.7 

㎡
壁　ｹｲｶﾙ板撤去  t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3           

26   
㎡

壁　ｽﾃﾝﾚｽ板撤去 t=0.6                           
2.6 

㎡
木間仕切壁撤去  W=60　木製建具共                

6.8 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　LGS撤去   W=19                            
9.9 

㎡
天井            t=9.5                           
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   9.9 
撤去            ㎡
廻り縁　撤去    塩ビ製                          

21.5 
ｍ

ｽﾉｺ撤去         塩ビ製　H=48                    
1.5 

㎡
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去     1216　浴槽・扉共                

1   
台

流し台撤去      L=1.200                         
1   

台
ｺﾝﾛ台撤去       L=600（ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付）            

1   
台

吊戸棚撤去      L=1.200                         
1   

台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去    L=600                           

1   
台

水切棚撤去      L=1,200                         
1   

台
水切撤去        SUS-304　t=0.6                  

1.8 
ｍ

水切下地        t=6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3         
ｹｲｶﾙ板撤去      0.3 

㎡
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl2（Dﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl2（Dﾀｲﾌﾟ）3F：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

三方枠　WD-1D   杉　t=40　D=150　材工共         
1   

か所
三方枠　WD-3D   杉　t=40　D=150　材工共         

1   
か所

ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=60　材工共            
1.8 

ｍ
ｻｯｼ額縁         杉t=25　D=105　材工共           

4.6 
ｍ

上り框          集成材75×75　塗装品　材工共    
1.8 

ｍ
木巾木          杉　H=60　材工共                

15.8 
ｍ

木巾木          杉　H=125　材工共               
3.8 

ｍ
吊戸棚幕板      杉t=25　H=105　材工共           

1.8 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

WD-1D           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　725×1800         
木製片引き戸    1   

か所
WD-2            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　800×1800         
木製片引き戸    1   

か所
WD-3D           ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ　760×1800         
木製片引き戸    1   

か所
金物費          

1   
式

取付費          
1   

式
法定福利費      木製建具・木工事                

1   
式

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0103
1   

式
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl3（Dﾀｲﾌﾟ）3F：木工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl4（Dﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙ補修    材工共                          
0.2 

㎡
床　置床束      置床束　H=251                   

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      6.2 
㎡

床　置床束      置床束　H=86                    
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20共　材工共      2.8 

㎡
床下地　ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ t=80　材工共                    

4.2 
㎡

床下地　合板張り ｔ9　1類　材工共                
9   

㎡
床　塩ﾋﾞｼｰﾄ     t=2.0　FS　材工共               

9   
㎡

床　合板ﾌﾛｱｰ張  t=12　材工共                    
4.2 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

3.6 
㎡

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2000㎜程度                3   

か所
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.2 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      8.8 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     t=12.5　材工共                  
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   17.3 
GL工法          ㎡
壁　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼  量産品　材工共                  

40.4 
㎡

壁              t=3.0　材工共                   
不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板  2   

㎡
壁　見切り      塩ビ見切り　不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板取合  

材工共                          2.7 
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     11.5 

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          11.5 
張り(GB-D)      ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

23.3 
ｍ

自然塗料塗      細巾　木部　素地共              
16.6 

ｍ
ＯＳ塗り        木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 23.5 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          7.5 
ｍ

計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl5（Dﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl5（Dﾀｲﾌﾟ）3F：内装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

流し台ｾｯﾄ       流し台・ｺﾝﾛ台・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 
BL認定                          1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      流し台ｾｯﾄ                       

1   
ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ         1216　浴槽FRP　折戸             
1   

ｾｯﾄ
搬入取付費      ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ                         

1   
ｾｯﾄ

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

単管本足場      掛払い手間・賃料・基本料含む    別紙 00-0104
10m未満                         1   
運搬費含む                      式

内部階段足場    掛払い手間・賃料・基本料含む    別紙 00-0105
運搬費含む                      1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0106

1   
式

開口部養生      合板張り養生                    別紙 00-0107
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0108
(内部改修)      1   

式
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl6（Dﾀｲﾌﾟ）3F：ﾕﾆｯﾄ工事

Ｅ：階段室・高架水槽置場改修工事 E1：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軒裏LGS撤去     
8.6 

㎡
軒裏ｹｲｶﾙ板撤去  t=6　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3            

12.1 
㎡

天井点検口      ｱﾙﾐ　600×600                   
1   

か所
ﾀﾗｯﾌﾟ撤去       ｽﾁｰﾙ　W=300                     

6   
か所

ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ撤去    ｱﾙﾐ　□-60×30×2.0             
62.3 

ｍ
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ受撤去  鋼材　H-100×100×6×8          

4.1 
ｍ

ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ受撤去  鋼材　［-100×50×5×7.5        
8.1 

ｍ
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

下地処理        ｻﾝﾀﾞｰ工法                       
119   

㎡
下地処理        C-2　材工共                     

119   
㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       
複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    74.1 

下地調整費別途                  ㎡
外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         

下地調整費別途                  44.8 
㎡

計

Ｅ：階段室・高架水槽置場改修工事 E2：撤去・解体工事

Ｅ：階段室・高架水槽置場改修工事 E3：塗装工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内装工事        

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     8.6 

㎡
軽量鉄骨天井    25形(屋外)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        12.1 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  

素地B種                         12.1 
㎡

雑工事          

ﾀﾗｯﾌﾟ           後付ﾀﾗｯﾌﾟ　SUS304　Φ19　W=300  
材工共                          6   

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

600角                           1   
か所

壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗    厚5mm                           
0.3 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ    
9.1 

ｍ
床　ﾀｲﾙ撤去     100×100　ﾓﾙﾀﾙ共                

5.3 
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切    
9.3 

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り      

1   
ｍ3

計

Ｅ：階段室・高架水槽置場改修工事 E4：内装・雑工事

Ｆ：解放廊下・スロープ工事 F1：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模土工                      
-                               0.8 

ｍ3
埋戻し(B種)     -          発生土               

0.3 
ｍ3

砂利地業        ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                         
0.1 

ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

0.5 
ｍ3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        0.05

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        0.01

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.05
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.05

ｔ
金属系あと施工  標準A　D10横向き　材工共        
ｱﾝｶｰ            10   

本
ﾌﾚｱ溶接         D10　片面10d以上　材工共        

92   
か所

生ｺﾝｸﾘｰﾄ        米子土木事務所10 18(N/mm2 )     
(材料)          S-15                            1   

ｍ3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        米子土木事務所10 24(N/mm2 )     
(材料)          S-15                            0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0109

1   
式

型枠            小型構造物用型枠                別紙 00-0110
運搬共                          1   

式
面木            材工共                          

1.2 
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
0.6 

㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅300                    
直均し仕上げ    0.6 

ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

5.3 
㎡

床ﾀｲﾙ張り       磁器質　無釉　100×100　材工共  
4.6 

㎡
段鼻ﾀｲﾙ張り     磁器質　無釉　100×100　材工共  

8.2 
ｍ

床ﾀｲﾙ張り       磁器質　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　100×100       
材工共                          0.7 

㎡
計

Ｆ：解放廊下・スロープ工事 F2：復旧工事

Ｆ：解放廊下・スロープ工事 F2：復旧工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

脚立足場        直列　H=1800                    別紙 00-0111
掛払い手間・賃料・運搬費含む    1   

式
養生(外壁改修)  別紙 00-0112

1   
式

開口部養生      合板張り養生                    別紙 00-0113
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0114
(外壁改修)      1   

式
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工数量調査    打放し面･仕上塗材改修           
(外壁改修)      147   

㎡
ﾓﾙﾀﾙ            自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法     
ひび割れ補修    ひび割れ巾1.0㎜以下             23.6 

ｍ
ﾓﾙﾀﾙ            注入口ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ　ｴﾎﾟｷｼ樹脂    
浮き補修        部分注入                        0.1 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ          自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法     
ひび割れ補修    ひび割れ巾1.0㎜以下             0.9 

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｴﾎﾟｷｼ樹脂　充填工法処理         
剥落補修        0.01

㎡
計

Ｇ：物置改修工事（2棟） G1：直接仮設工事

Ｇ：物置改修工事（2棟） G2：劣化部補修工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧洗浄        30～50MPa                       
147   

㎡
下地処理　外壁  C-2　ｺﾝｸﾘｰﾄ面　材工共           

119   
㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       
複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    119   

下地調整費別途                  ㎡
下地処理　軒裏  C-2　材工共                     

16.4 
㎡

外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         
下地調整費別途                  16.4 

㎡
竪樋φ75        下地調整RB　DP塗（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂） 別紙 00-0115
DP塗替          L=2.5m×4　材工共               1   

式
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存ﾄﾞﾚﾝ撤去    横引Φ75用                      
4   

か所
水洗い          10～15MPa                       

101   
㎡

下地調整        平場・立上共　材工共            
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗     101   

㎡
平場            X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    70   

㎡
立上            X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    30.6 

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ取付  横引Φ75用　材工共              

4   
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      ｻｯｼ周囲                         
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               117   
20×10　撤去共　材工共          ｍ

計

Ｇ：物置改修工事（2棟） G3：外壁改修工事

Ｇ：物置改修工事（2棟） G4：防水改修工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

握り玉錠取替交換 ｱﾙﾐ片開き戸                     
握り玉錠（ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠）取替        1   

式
取替交換施工費  

1   
式

法定福利費      物置握り玉錠取替                
1   

式
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

単管本足場      掛払い手間・賃料・基本料含む    別紙 00-0116
10m未満                         1   
運搬費含む                      式

安全手すり      単管本足場用                    別紙 00-0117
掛払い手間・賃料・基本料含む    1   
運搬費含む                      式

単管一本足場    掛払い手間・賃料・基本料含む    別紙 00-0118
10m未満                         1   
運搬費含む                      式

養生(外壁改修)  別紙 00-0119
1   

式
開口部養生      合板張り養生                    別紙 00-0120
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0121
(外壁改修)      1   

式
隔離ｼｰﾄ         別紙 00-0122

1   
式

計

Ｇ：物置改修工事（2棟） G5：その他工事

Ｈ：プロパン庫改修工事 H1：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

大波ｽﾚｰﾄ撤去    ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3                 
6.8 

㎡
軒樋　撤去      SUS-304 t=1.5（100×50）        

4   
ｍ

竪樋　撤去      VP 75φ（ｶﾗｰ）                  
2.3 

ｍ
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

折版葺          ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6　H=90      
ﾊｾﾞ工法　材工共                 7.3 

㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         材工共                          

8   
ｍ

妻用ﾌﾚｰﾑ        材工共                          
4   

か所
化粧ﾌﾚｰﾑ        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　材工共         

4   
ｍ

軒先見切付面戸  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　材工共         
8   

ｍ
ｹﾗﾊﾞ包み        

3.9 
ｍ

軒樋            塩ビ　折版用　角樋120           別紙 00-0123
吊り金具：ｽﾃﾝﾚｽ＠600共          1   

式
竪樋            VP 75φ（ｶﾗｰ）L=2250            別紙 00-0124

掴金物：ｽﾃﾝﾚｽ＠1,200共          1   
ｽﾗｲﾄﾞｿｹｯﾄ共                     式

運搬・荷揚げ費  
1   

式
下地調整        鉄鋼面                          
改修仕様        RB種(塗替え面)                  5.4 

㎡
錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内)                    
改修仕様        工程C種                         

塗料B種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)           
現場2回塗り 下地別途(塗替え面)  

5.4 
㎡

計

Ｈ：プロパン庫改修工事 H2：撤去・解体工事

Ｈ：プロパン庫改修工事 H3：屋根改修工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工数量調査    打放し面･仕上塗材改修           
(外壁改修)      16.7 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｴﾎﾟｷｼ樹脂　充填工法処理         
露筋補修        露筋部　防錆処理                0.1 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧洗浄        30～50MPa                       
16.7 

㎡
下地処理　外壁  C-2　ｺﾝｸﾘｰﾄ面　材工共           

14.6 
㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       
複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    14.6 

下地調整費別途                  ㎡
下地処理　軒裏  C-2　材工共                     

0.7 
㎡

外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         
下地調整費別途                  0.7 

㎡
計

Ｈ：プロパン庫改修工事 H4：劣化部補修工事

Ｈ：プロパン庫改修工事 H5：外壁改修工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水洗い          10～15MPa                       
1   

㎡
下地調整        平場・立上共　材工共            
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗     1   

㎡
平場            X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    0.8 

㎡
立上            X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    0.2 

㎡
計

建築工事  細目別内訳 184

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

脚立足場        直列　H=1800                    別紙 00-0125
掛払い手間・賃料・運搬費含む    1   

式
養生(外壁改修)  別紙 00-0126

1   
式

開口部養生      合板張り養生                    別紙 00-0127
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0128
(外壁改修)      1   

式
計

Ｈ：プロパン庫改修工事 H6：防水改修工事

Ｉ：ゴミ置場改修工事 I1：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工数量調査    打放し面･仕上塗材改修           
(外壁改修)      16   

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ          自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法     
ひび割れ補修    ひび割れ巾1.0㎜以下             0.1 

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｴﾎﾟｷｼ樹脂　充填工法処理         
剥落補修        0.1 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｶｯﾀｰ切　斫り　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ充填     
浮き補修        0.1 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｴﾎﾟｷｼ樹脂　充填工法処理         
露筋補修        露筋部　防錆処理                0.1 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧洗浄        30～50MPa                       
16   

㎡
下地処理        C-2　ｺﾝｸﾘｰﾄ面　材工共           

13.4 
㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       
複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    13.4 

下地調整費別途                  ㎡
竪樋φ75        下地調整RB　DP塗（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂） 別紙 00-0129
DP塗替          L=2.1m　材工共                  1   

式
計

Ｉ：ゴミ置場改修工事 I2：劣化部補修工事

Ｉ：ゴミ置場改修工事 I3：外壁改修工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存ﾄﾞﾚﾝ撤去    縦引Φ75用                      
1   

か所
水洗い          10～15MPa                       

6.1 
㎡

下地調整        平場・立上共　材工共            
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗     6.1 

㎡
平場            X-2工法　ｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ　材工共       
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水    6.1 

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ取付  縦引Φ75用　材工共              

1   
か所

計

建築工事  細目別内訳 188

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

木製格子撤去    木製建具共                      
3.4 

㎡
防鳥柵-1        1.85×1.83　片開き戸：0.56×1.25

1   
か所

防鳥柵-2        2.35×1.71　片開き戸：0.63×1.25
1   

か所
取付費          

1   
式

法定福利費      防鳥柵                          
1   

式
ＷＰ塗り(細幅)  木部　B種 素地共                

60.9 
ｍ

計

Ｉ：ゴミ置場改修工事 I4：防水改修工事

Ｉ：ゴミ置場改修工事 I5：防鳥柵工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          別紙 00-0130
1   

式
墨出し          小規模                          別紙 00-0131

1   
式

養生            小規模                          別紙 00-0132
1   

式
整理清掃        小規模                          別紙 00-0133
後片付け        1   

式
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自転車置場撤去  鉄骨造　12.6m2　H=1000          
2   

台
基礎・柱脚・腰壁 RC造　5.9m3　柱型4本 GL+1300    
撤去            2   

か所
計

Ｊ：自転車置場新築工事（2棟） J1：直接仮設工事

Ｊ：自転車置場新築工事（2棟） J2：撤去・解体工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模土工                      
-                               5.4 

ｍ3
埋戻し(B種)     -          発生土               

2.9 
ｍ3

砂利地業        ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                         
4.3 

ｍ3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            
異形棒鋼        0.4 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            
異形棒鋼        0.1 

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.4 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.4 

ｔ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        米子土木事務所10 18(N/mm2 )     
(材料)          S-15                            0.4 

ｍ3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        米子土木事務所10 24(N/mm2 )     
(材料)          S-15                            10.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0134

1   
式

型枠            小型構造物用型枠                別紙 00-0135
運搬共                          1   

式
面木            材工共                          

51.9 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          39.7 

㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅300                    
直均し仕上げ    25.7 

ｍ
自転車置場      BFX-29SL-2（同等品） 2連続ﾀｲﾌﾟ  

多雪型　材工共　基礎別          2   
台
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

Ｊ：自転車置場新築工事（2棟） J3：自転車置場新設工事

Ｊ：自転車置場新築工事（2棟） J3：自転車置場新設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模土工                      
-                               33.8 

ｍ3
埋戻し(B種)     発生土　樹木撤去後埋戻し含む    別紙 00-0136

1   
式

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
-                               1   

往復
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ　ｶｯﾀｰ切  
20.8 

ｍ
透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=80                            
撤去　撤去      1   

ｍ3
透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ t=60【再使用】                  
舗装　撤去      37.8 

㎡
歩車道ﾌﾞﾛｯｸA    150/170×200【再使用】          
撤去            92.3 

ｍ
地先境界ﾌﾞﾛｯｸA  120×120【再使用】              
撤去            18.6 

ｍ
縁石ｺﾝｸﾘｰﾄ　撤去 W=200                           

1.5 
ｍ3

擬木　撤去      100φ　H=0.4                    
25   

ｍ
受水槽基礎　撤去 2.7×2.3                        

2.5 
ｍ3

ﾌｪﾝｽ（門扉共）  H=1800　独立基礎共              
撤去            13.4 

ｍ
24 木製ﾍﾞﾝﾁ     2.055×0.50×H0.525　基礎共     
撤去            1   

台
25 木製ﾍﾞﾝﾁ     1.80×0.54×H0.72　基礎共       
撤去            1   

台
26 FRP製ﾍﾞﾝﾁ    1.98×0.48×H0.38　架台共       
撤去            4   

台
27 木製遊具撤去 3.05×2.00×H2.70　基礎共       

1   
台

28 木製遊具撤去 1.85×1.805×H2.10　基礎共      
1   

台
クジラの水呑み  1.50×0.75×H0.60　基礎共       
FRP撤去         1   

台

Ｋ：外構工事 K1：土工事

Ｋ：外構工事 K2：外構撤去工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外灯基礎撤去    基礎0.6×0.6×H1.3              
1   

か所
看板基礎撤去    基礎0.3×0.3×H0.4程度          

看板【再使用】                  1   
か所

ﾂﾘｰｻｰｸﾙ         φ2,000　ｺﾝｸﾘｰﾄ枠共             
1   

か所
鋼管支柱        Φ500　H=1.5                    

1   
か所

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

樹木1　撤去伐根 H=4.0～5.0 C=0.1～0.2           
W=1.5～3.0                      2   

本
樹木2　撤去伐根 H=3.0～4.0 C=0.2～0.25          

W=2.0～3.0                      3   
本

樹木3　撤去伐根 H=4.0～5.0 C=0.2～0.25          
W=2.0～3.0                      3   

本
樹木4　撤去伐根 H=4.0～5.0 C=0.3～0.35          

W=2.0～3.0                      2   
本

樹木5　撤去伐根 H=5.0～6.0 C=0.4                
W=3.0～4.0                      1   

本
樹木6　撤去伐根 H=1.2～2.0 C=0.05～0.1          

W=1.0～2.0                      6   
本

樹木7　撤去伐根 H=2.0～3.0 C=0.1～0.2           
W=1.5～3.0                      1   

本
樹木8　撤去伐根 H=2.0～3.0 C=0.1～0.2           

W=2.0～3.0                      2   
本

樹木9　撤去伐根 H=4.0～6.0 C=0.1～0.2           
W=2.0～3.0                      1   

本
樹木10　撤去伐根 H=5.0～6.0 C=0.1～0.2           

W=2.0～3.0                      1   
本

樹木11　撤去伐根 H=4.0～5.0 C=0.25～0.3          
W=2.5～3.0                      2   

本
樹木12　撤去伐根 H=6.0～7.0 C=0.2～0.3           

W=2.0～3.0                      2   
本

樹木13　撤去伐根 H=7.0 C=0.15 W=3.0              
1   

本
樹木14　撤去伐根 H=2.0～2.5 C=0.05～0.1          

W=1.5～2.0                      9   
本

樹木15　撤去伐根 H=1.5 C=0.1 W=0.4               
1   

本

Ｋ：外構工事 K2：外構撤去工事

Ｋ：外構工事 K3：植栽撤去工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

樹木16　撤去伐根 H=2.5 C=0.1 W=1.8               
1   

本
樹木17　撤去伐根 H=1.5 C=0.1 W=1.2               

1   
本

樹木18　撤去伐根 H=9.0 C=0.45 W=7.0              
1   

本
樹木19　撤去伐根 H=1.3 C=0.05 W=0.7              

45   
本

樹木20　撤去伐根 H=2.0 C=0.05 W=0.6              
20   

本
切株A　伐根     C=0.4                           

1   
本

切株B　伐根     C=0.2～0.3                      
6   

本
切株C　伐根     C=0.15                          

2   
本

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗｲﾝ引き　消去   
37.2 

ｍ
駐車場番号　消去

18   
か所

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      再生密粒度ｱｽｺﾝ・ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ・砕石共
駐車場          材工共                          202   

㎡
ﾗｲﾝ引き         溶融式　白色　t=1.5　W=150      

材工共                          1   
式

ﾗｲﾝ引き         溶融式　白色　t=1.5　W=100      
ｾﾞﾌﾞﾗﾏｰｸ　材工共                21.8 

ｍ
駐車場番号      溶融式　白色　t=1.5　400角程度  

材工共                          24   
か所

路面文字「駐車禁 溶融式　白色　t=1.5　400角程度  
止」            材工共                          1   

式
車止めﾌﾞﾛｯｸ     ｺﾝｸﾘｰﾄ製80×190×600            

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ止め　反射板付　材工共  8   
か所

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA 150/170×200                    
既設再使用      ﾓﾙﾀﾙ・砕石等　新設　材工共      87.8 

ｍ
透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ 既設再使用　t=60                
舗装　既設再使用 敷砂・砕石等　新設　材工共      23.7 

㎡
透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=80　砕石共　材工共            

27   
㎡

透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 6×30程度　材工共               
注入目地        31.2 

ｍ
津波避難ビル看板 H=1,520　基礎新設               別紙 00-0137
移設            1   

式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ取付    UNﾌｪﾝｽA型（同等品）H=1,200　独立

基礎共　材工共                  23.6 
ｍ

計

Ｋ：外構工事 K3：植栽撤去工事

Ｋ：外構工事 K4：外構改修工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

運搬費          

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -                  13   

DID区間無し  4.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -                  7   

DID区間無し  4.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 -                  1   

DID区間無し  7.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -                  1   

DID区間無し  7.5㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -                  3   

DID区間無し 10.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -                  28   

DID区間無し  5.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 -                  1   

DID区間無し  7.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　170km                
発生材運搬      1   

台
      小計

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

処分費          

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        
52.8 

ｔ
ｶﾞﾚｷ            

26.2 
ｍ3

廃ﾌﾟﾗ           
2.4 

ｍ3
ｶﾞﾗｽ陶器類      

2.1 
ｔ

鉄くず          H2                              
8.4 

ｔ
木くず          建設廃材                        

12.8 
ｔ

木くず          樹木                            
93.4 

ｔ
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ       

1.8 
ｔ

石綿含有建材    
3.1 

ｔ
      小計

計

Ｌ：発生材運搬・処分 N1：発生材運搬費

Ｌ：発生材運搬・処分 N2：発生材処分費
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   別紙 00-0001
(手すり先行方式) 掛払い手間・賃料・基本料含む    1   

12m未満　運搬費含む（160日）    式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間・賃料・基本料含む    1,348   

12m未満　運搬費含む             ㎡
計

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  別紙 00-0002
(手すり先行方式) 掛払い手間・賃料・基本料含む    1   

12m未満　運搬費含む（160日）    式
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 掛払い手間・賃料・基本料含む    96.9 

12m未満　運搬費含む             ㎡
計

安全手すり      枠組本足場用                    別紙 00-0003
(手すり先行方式) 掛払い手間・賃料・基本料含む    1   

運搬費含む（160日)              式
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間・賃料・基本料含む    170   

運搬費含む                      ｍ
計

単管本足場      掛払い手間・賃料・基本料含む    別紙 00-0004
10m未満                         1   
運搬費含む（160日）             式

単管本足場      掛払い手間・賃料・基本料含む    
10m未満                         216   
運搬費含む                      ㎡

計

建築工事　別紙明細 202

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

安全手すり      単管本足場用                    別紙 00-0005
掛払い手間・賃料・基本料含む    1   
運搬費含む（160日)              式

安全手すり      単管本足場用                    
掛払い手間・賃料・基本料含む    53.9 
運搬費含む                      ｍ

計

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場      10m未満　掛払い手間・賃料含む   別紙 00-0006
運搬費含む（6カ月）             1   

式
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場      10m未満　掛払い手間・賃料含む   

運搬費含む                      530   
㎡

計

仮設ｽﾃｰｼﾞ       枠組棚足場　掛払い手間・手摺共  別紙 00-0007
運搬費含む（4カ月）             1   

式
仮設ｽﾃｰｼﾞ       枠組棚足場　掛払い手間・手摺共  

運搬費含む                      19.4 
㎡

計

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        別紙 00-0008
掛払い手間・賃料・基本料含む    1   
運搬費含む（160日）             式

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
掛払い手間・賃料・基本料含む    1,417   
運搬費含む                      ㎡

計

Ａ：外壁改修工事 A1：直接仮設工事

Ａ：外壁改修工事 A1：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

脚立足場        並列　H=1800                    別紙 00-0009
掛払い手間・賃料・運搬費含む    1   

式
脚立足場        並列　H=1800                    

掛払い手間・賃料・運搬費含む    200   
㎡

計

養生(外壁改修)  別紙 00-0010
1   

式
養生(外壁改修)  

142   
㎡

計

開口部養生      合板張り養生                    別紙 00-0011
(外壁改修)      1   

式
開口部養生      合板張り養生                    
(外壁改修)      244   

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0012
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け
(外壁改修)      142   

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

隔離ｼｰﾄ         開放廊下3階　Aﾀｲﾌﾟ ﾊﾞﾙｺﾆｰ3階    別紙 00-0013
1   

式
隔離ｼｰﾄ         開放廊下3階　Aﾀｲﾌﾟ ﾊﾞﾙｺﾆｰ3階    

45   
㎡

計

Ａ：外壁改修工事 A1：直接仮設工事

Ａ：外壁改修工事 A1：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀｲﾙ劣化部補修   ﾀｲﾙ撤去後の補修　壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗   別紙 00-0014
1   

式
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗    厚5mm                           

1.4 
㎡

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｴﾎﾟｷｼ樹脂　充填工法処理         別紙 00-0015
露筋補修        露筋部　防錆処理                1   
（目視分）      式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｴﾎﾟｷｼ樹脂　充填工法処理         
露筋補修        露筋部　防錆処理                0.3 

㎡
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ          ｴﾎﾟｷｼ樹脂　充填工法処理         別紙 00-0016
剥落補修        1   
（目視分）      式
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗    厚5mm                           

0.3 
㎡

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

SD-2            亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種  別紙 00-0017
SOP塗替         錆止工程C                       1   

下地RB種(塗替え面)              式
ＳＯＰ塗り      亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程C                       13.4 

下地RB種(塗替え面)              ㎡
計

竪樋φ75        下地調整RB　DP塗（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂） 別紙 00-0018
DP塗替          L=2.9m　材工共                  1   

式
下地調整        RB　材工共                      

0.7 
㎡

DP塗            C-2　材工共                     
0.7 

㎡
計

Ａ：外壁改修工事 A3：劣化部補修工事

Ａ：外壁改修工事 A4：外断熱・仕上工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠　運搬共            別紙 00-0019
1   

式
型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等 -            4.3 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
4.3 

㎡
計

型枠            打放合板型枠B種　運搬共         別紙 00-0020
1   

式
型枠            打放合板型枠B種                 

壁式構造           地上軸部     4.3 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
4.3 

㎡
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0021
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.5 
-        -                      ｍ3

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     別紙 00-0022
(屋上防水改修)  1   

式
養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  305   

㎡
計

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     別紙 00-0023
(屋上防水改修)  1   

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  305   

㎡
計

Ａ：外壁改修工事 A5：躯体開口塞ぎ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ嵩上げ・雑工事

Ｃ：防水改修工事 C1：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0024
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

26.9 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0025
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

52.7 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0026
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

53.5 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0027
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      52.7 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0028
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 30.5 

-                               ㎡
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da1（Aﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da1（Aﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0029
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     1.5 
-        -                      ｍ3

計

型枠            普通合板型枠　運搬共            別紙 00-0030
1   

式
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       12.9 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
12.9 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0031
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

1   
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
14.8 

ｍ
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da3（Aﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Da（Aﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Da5（Aﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0032
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

26.9 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0033
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

52.7 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0034
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

23.9 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0035
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      52.7 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0036
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 30.5 

-                               ㎡
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db1（Aﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db1（Aﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0037
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

1   
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
14.8 

ｍ
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0038
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

26.9 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0039
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

52.7 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0040
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

23.9 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0041
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      52.7 

㎡
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Db（Aﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Db4（Aﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc1（Aﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0042
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 30.5 

-                               ㎡
計

建築工事　別紙明細 218

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0043
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

1   
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
14.8 

ｍ
計

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc1（Aﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事

Ｄ-a：内部改修工事（Aﾀｲﾌﾟ）6戸 Dc（Aﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Dc4（Aﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事



建築工事　別紙明細 219

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0044
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

14.2 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0045
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

24.7 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0046
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

7.3 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0047
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      24.7 

㎡
計

建築工事　別紙明細 220

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0048
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 16   

-                               ㎡
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd1（Bﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd1（Bﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事



建築工事　別紙明細 221

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0049
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.7 
-        -                      ｍ3

計

型枠            普通合板型枠　運搬共            別紙 00-0050
1   

式
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       3.6 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
3.6 

㎡
計

建築工事　別紙明細 222

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0051
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

0.5 
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
7.4 

ｍ
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd3（Bﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Dd（Bﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dd5（Bﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事



建築工事　別紙明細 223

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0052
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

14.2 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0053
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

24.7 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0054
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

12.7 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0055
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      24.7 

㎡
計

建築工事　別紙明細 224

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0056
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 16   

-                               ㎡
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De1（Bﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De1（Bﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事



建築工事　別紙明細 225

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0057
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

0.5 
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
7.4 

ｍ
計

建築工事　別紙明細 226

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0058
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

14.2 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0059
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

24.7 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0060
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

12.7 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0061
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      24.7 

㎡
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 De（Bﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 De4（Bﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df1（Bﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事



建築工事　別紙明細 227

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0062
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 16   

-                               ㎡
計

建築工事　別紙明細 228

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0063
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

0.5 
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
7.4 

ｍ
計

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df1（Bﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事

Ｄ-b：内部改修工事（Bﾀｲﾌﾟ）3戸 Df（Bﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Df4（Bﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事



建築工事　別紙明細 229

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0064
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

26.5 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0065
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

48.9 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0066
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

6.5 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0067
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      48.9 

㎡
計

建築工事　別紙明細 230

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0068
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 34.5 

-                               ㎡
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg1（Cﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg1（Cﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事



建築工事　別紙明細 231

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0069
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     1.4 
-        -                      ｍ3

計

型枠            普通合板型枠　運搬共            別紙 00-0070
1   

式
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       7.3 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
7.3 

㎡
計

建築工事　別紙明細 232

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0071
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

1   
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
14.8 

ｍ
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg3（Cﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dg（Cﾀｲﾌﾟ）1F：2戸 Dg5（Cﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事



建築工事　別紙明細 233

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0072
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

26.5 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0073
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

48.9 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0074
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

12.6 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0075
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      48.9 

㎡
計

建築工事　別紙明細 234

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0076
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 34.5 

-                               ㎡
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh1（Cﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh1（Cﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事



建築工事　別紙明細 235

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0077
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

1   
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
14.8 

ｍ
計

建築工事　別紙明細 236

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0078
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

26.5 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0079
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

48.9 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0080
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

12.6 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0081
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      48.9 

㎡
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Dh（Cﾀｲﾌﾟ）2F：2戸 Dh4（Cﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di1（Cﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事



建築工事　別紙明細 237

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0082
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 34.5 

-                               ㎡
計

建築工事　別紙明細 238

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0083
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

1   
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
14.8 

ｍ
計

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di1（Cﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事

Ｄ-c：内部改修工事（Cﾀｲﾌﾟ）6戸 Di（Cﾀｲﾌﾟ）3F：2戸 Di4（Cﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事



建築工事　別紙明細 239

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0084
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

14.4 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0085
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

24.8 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0086
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

4.4 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0087
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      24.8 

㎡
計

建築工事　別紙明細 240

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0088
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 16.2 

-                               ㎡
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj1（Dﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj1（Dﾀｲﾌﾟ）1F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0089
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.7 
-        -                      ｍ3

計

型枠            普通合板型枠　運搬共            別紙 00-0090
1   

式
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       6   
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
6   

㎡
計

建築工事　別紙明細 242

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0091
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

0.5 
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
7.4 

ｍ
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj3（Dﾀｲﾌﾟ）1F：ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dj（Dﾀｲﾌﾟ）1F：1戸 Dj5（Dﾀｲﾌﾟ）1F：木製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0092
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

14.4 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0093
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

24.8 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0094
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

4.4 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0095
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      24.8 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0096
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 16.2 

-                               ㎡
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk1（Dﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk1（Dﾀｲﾌﾟ）2F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0097
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

0.5 
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
7.4 

ｍ
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        別紙 00-0098
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

14.4 
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0099
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

24.8 
㎡

計

部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  別紙 00-0100
1   

式
部分養生        建具部分等　専用ｼｰﾄ　ﾋﾞﾆｰﾙﾃ-ﾌﾟ  

4.4 
㎡

計

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0101
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      24.8 

㎡
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dk（Dﾀｲﾌﾟ）2F：1戸 Dk4（Dﾀｲﾌﾟ）2F：木製建具工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl1（Dﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部仕上足場    階高4.0m以下                    別紙 00-0102
(改修)          脚立足場   一般                 1   

-                               式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 16.2 

-                               ㎡
計

建築工事　別紙明細 248

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        ｶﾞﾗｽ止め共　材工共              別紙 00-0103
1   

式
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4　材工共                   

0.5 
㎡

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  ｼﾘｺｰﾝ系　5×5程度　材工共       
7.4 

ｍ
計

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl1（Dﾀｲﾌﾟ）3F：直接仮設工事

Ｄ-d：内部改修工事（Dﾀｲﾌﾟ）3戸 Dl（Dﾀｲﾌﾟ）3F：1戸 Dl4（Dﾀｲﾌﾟ）3F：木製建具工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

単管本足場      掛払い手間・賃料・基本料含む    別紙 00-0104
10m未満                         1   
運搬費含む                      式

単管本足場      掛払い手間・賃料・基本料含む    
10m未満                         31.1 
運搬費含む                      ㎡

計

内部階段足場    掛払い手間・賃料・基本料含む    別紙 00-0105
運搬費含む                      1   

式
内部階段足場    掛払い手間・賃料・基本料含む    

運搬費含む                      181   
㎡

計

養生(内部改修)  個別改修                        別紙 00-0106
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

48.5 
㎡

計

開口部養生      合板張り養生                    別紙 00-0107
(外壁改修)      1   

式
開口部養生      合板張り養生                    
(外壁改修)      8.2 

㎡
計

建築工事　別紙明細 250

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 個別改修                        別紙 00-0108
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      48.5 

㎡
計

Ｅ：階段室・高架水槽置場改修工事 E1：直接仮設工事

Ｅ：階段室・高架水槽置場改修工事 E1：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0109
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.01
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
工作物の基礎等     S15～S18     1   
-        -                      ｍ3

計

型枠            小型構造物用型枠                別紙 00-0110
運搬共                          1   

式
型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等 -            2.5 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
2.5 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

脚立足場        直列　H=1800                    別紙 00-0111
掛払い手間・賃料・運搬費含む    1   

式
脚立足場        直列　H=1800                    

掛払い手間・賃料・運搬費含む    69   
ｍ

計

養生(外壁改修)  別紙 00-0112
1   

式
養生(外壁改修)  

122   
㎡

計

開口部養生      合板張り養生                    別紙 00-0113
(外壁改修)      1   

式
開口部養生      合板張り養生                    
(外壁改修)      29   

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0114
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け
(外壁改修)      122   

㎡
計

Ｆ：解放廊下・スロープ工事 F2：復旧工事

Ｇ：物置改修工事（2棟） G1：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

竪樋φ75        下地調整RB　DP塗（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂） 別紙 00-0115
DP塗替          L=2.5m×4　材工共               1   

式
下地調整        RB　材工共                      

2.4 
㎡

DP塗            C-2　材工共                     
2.4 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

単管本足場      掛払い手間・賃料・基本料含む    別紙 00-0116
10m未満                         1   
運搬費含む                      式

単管本足場      掛払い手間・賃料・基本料含む    
10m未満                         40.2 
運搬費含む                      ㎡

計

安全手すり      単管本足場用                    別紙 00-0117
掛払い手間・賃料・基本料含む    1   
運搬費含む                      式

安全手すり      単管本足場用                    
掛払い手間・賃料・基本料含む    11   
運搬費含む                      ｍ

計

単管一本足場    掛払い手間・賃料・基本料含む    別紙 00-0118
10m未満                         1   
運搬費含む                      式

単管一本足場    掛払い手間・賃料・基本料含む    
10m未満                         7.1 
運搬費含む                      ㎡

計

養生(外壁改修)  別紙 00-0119
1   

式
養生(外壁改修)  

16   
㎡

計

Ｇ：物置改修工事（2棟） G3：外壁改修工事

Ｈ：プロパン庫改修工事 H1：直接仮設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

開口部養生      合板張り養生                    別紙 00-0120
(外壁改修)      1   

式
開口部養生      合板張り養生                    
(外壁改修)      2.7 

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0121
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け
(外壁改修)      16   

㎡
計

隔離ｼｰﾄ         別紙 00-0122
1   

式
隔離ｼｰﾄ         

47.3 
㎡

計

建築工事　別紙明細 256

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軒樋            塩ビ　折版用　角樋120           別紙 00-0123
吊り金具：ｽﾃﾝﾚｽ＠600共          1   

式
軒樋            塩ビ　折版用　角樋120　材工共   

4   
ｍ

吊り金具        ｽﾃﾝﾚｽ＠600　材工共              
8   

本
落とし口        自在ﾄﾞﾚﾝΦ75用                  

1   
か所

計

竪樋            VP 75φ（ｶﾗｰ）L=2250            別紙 00-0124
掴金物：ｽﾃﾝﾚｽ＠1,200共          1   
ｽﾗｲﾄﾞｿｹｯﾄ共                     式

竪樋            VP 75φ（ｶﾗｰ）L=2250            
掴金物：ｽﾃﾝﾚｽ＠1,200共　材工共  1   

か所
ｽﾗｲﾄﾞｿｹｯﾄ       材工共                          

1   
か所

計

Ｈ：プロパン庫改修工事 H1：直接仮設工事

Ｈ：プロパン庫改修工事 H3：屋根改修工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

脚立足場        直列　H=1800                    別紙 00-0125
掛払い手間・賃料・運搬費含む    1   

式
脚立足場        直列　H=1800                    

掛払い手間・賃料・運搬費含む    15.5 
ｍ

計

養生(外壁改修)  別紙 00-0126
1   

式
養生(外壁改修)  

18.9 
㎡

計

開口部養生      合板張り養生                    別紙 00-0127
(外壁改修)      1   

式
開口部養生      合板張り養生                    
(外壁改修)      7.5 

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0128
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け
(外壁改修)      18.9 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

竪樋φ75        下地調整RB　DP塗（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂） 別紙 00-0129
DP塗替          L=2.1m　材工共                  1   

式
下地調整        RB　材工共                      

0.5 
㎡

DP塗            C-2　材工共                     
0.5 

㎡
計

Ｉ：ゴミ置場改修工事 I1：直接仮設工事

Ｉ：ゴミ置場改修工事 I3：外壁改修工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          別紙 00-0130
1   

式
遣方            小規模                          

19.4 
㎡

計

墨出し          小規模                          別紙 00-0131
1   

式
墨出し          小規模 -                        

-                               19.4 
㎡

計

養生            小規模                          別紙 00-0132
1   

式
養生            小規模 -                        

-                               19.4 
㎡

計

整理清掃        小規模                          別紙 00-0133
後片付け        1   

式
整理清掃        小規模 -                        
後片付け        -                               19.4 

㎡
計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        別紙 00-0134
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.4 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
工作物の基礎等     S15～S18     10.5 
-        -                      ｍ3

計

型枠            小型構造物用型枠                別紙 00-0135
運搬共                          1   

式
型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等 -            104   
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
104   

㎡
計

Ｊ：自転車置場新築工事（2棟） J1：直接仮設工事

Ｊ：自転車置場新築工事（2棟） J3：自転車置場新設工事
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

埋戻し(B種)     発生土　樹木撤去後埋戻し含む    別紙 00-0136
1   

式
埋戻し(B種)     -          発生土               

36.8 
ｍ3

計
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

津波避難ビル看板 H=1,520　基礎新設               別紙 00-0137
移設            1   

式
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

0.02
ｍ3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ        米子土木事務所10 24(N/mm2 )     
(材料)          S-15                            0.04

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.04
-        -                      ｍ3

型枠            普通合板型枠                    
-                  基礎部       0.5 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
0.5 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          0.1 

㎡
津波避難ビル看板 H=1,520　基礎別                 
移設            1   

か所
計

Ｋ：外構工事 K1：土工事

Ｋ：外構工事 K4：外構改修工事



共通仮設費(積上)　明細 263

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床養生          ｺﾝﾊﾟﾈ敷                         
95.6 

㎡
ｱﾙﾐｸﾛｽｷｬｽﾀｰ     W6000×H1800：1台　210日        

1   
台

単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ     単管L=3000：36台                別紙 00-0138
夜間点灯照明付　210日           1   

式
ｺﾞﾑﾏｯﾄ          t=10　1000×2000：3枚　210日    別紙 00-0139

1   
式

環境測定検査    ｱｸﾃｨﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ方式　6項目         別紙 00-0140
2戸×2室+外気1ヶ所 2回測定      1   

式
交通誘導員      

75   
人

計



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 264

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ     単管L=3000：36台                別紙 00-0138
夜間点灯照明付　210日           1      

式
単管            L=3000                          

80      
本

ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ　ｽﾀﾝﾄﾞ  
46      

台
夜間点灯照明    ｿｰﾗｰ工事灯                      

46      
個

計

ｺﾞﾑﾏｯﾄ          t=10　1000×2000：3枚　210日    別紙 00-0139
1      

式
ｺﾞﾑﾏｯﾄ          t=10　1000×2000                

3      
枚

計

環境測定検査    ｱｸﾃｨﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ方式　6項目         別紙 00-0140
2戸×2室+外気1ヶ所 2回測定      1      

式
環境測定検査    分析・試料採取・報告書作成共    

1      
式

計


