
3．（雨水起債事業）数量計算書



(1/5)
1工区

工種 種別 細別 設計 積算
レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

排水構造物工

土工

床掘 機械施工0.28m3 m3 50.2 50

埋戻 機械施工0.28m3 m3 32.5 30

掘削 機械施工0.28m3 m3 3.5 4

床掘 人力施工 m3

埋戻 人力施工 m3
現場～仮置き場

発生土運搬 4t 運搬距離0.5km以下 m3 53.7 50
現場～仮置き場
2t 運搬距離0.5km以下 m3

人力 4t運搬（運搬～荷卸し）　換算距離ｍ m3

人力 2t運搬（運搬～荷卸し）　換算距離ｍ m3
仮置き場～現場

埋戻土運搬 4t 積込（ルーズ）　運搬距離0.2km以下 m3 34.2 30 32.5/0.95
仮置き場～現場
2t 積込（ルーズ）　運搬距離0.2km以下 m3

人力 4t運搬（運搬～荷卸し）　換算距離ｍ m3

人力 2t運搬（運搬～荷卸し）　換算距離ｍ m3
下水道センター

発生土処理 運搬距離　8.0km m3 19.5 20 50.2+3.5-32.5/0.95

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



(2/5)
1工区

工種 種別 細別 設計 積算
レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

側溝布設工
B300×H400（基礎版付き)

箱型自由勾配側溝 L=2000mm/個（基礎RC-40,t=10cm・敷ﾓﾙﾀﾙ含) m 86.0 86 49.27+36.70
B300×H500（基礎版付き)
L=2000mm/個（基礎RC-40,t=10cm・敷ﾓﾙﾀﾙ含) m 20.0 20 11.00+9.00
B300×H600（基礎版付き)
L=2000mm/個（基礎RC-40,t=10cm・敷ﾓﾙﾀﾙ含) m 19.0 19 9.00+10.00
B300×H700（基礎版付き)
L=2000mm/個（基礎RC-40,t=10cm・敷ﾓﾙﾀﾙ含) m 9.0 9
B300×H800（基礎版付き)
L=2000mm/個（基礎RC-40,t=10cm・敷ﾓﾙﾀﾙ含) m 3.0 3
B300

蓋版設置 コンクリート　40kg/枚以下　材工共 枚 123 123
B300xL500（無騒音タイプ）　T-25、細目

グレーチング蓋設置 縦断用　材工共 枚 14 14

インバートコンクリート σck=18N/mm2 m3 4.7 5

充填コンクリート σck=18N/mm2 m3 6.1 6
1種　D300

パイプカルバート L=2000mm/個（基礎RC-40,t=15cm・基礎Co含) m 2.0 2

止水工 σck=18N/mm2（基礎RC-40,t=15cm含） 箇所 1.0 1
5ｈ6

1号既設側溝擦付工 σck=18N/mm2 箇所 1.0 1 Uno.0付近
5ｇ9

2号既設側溝擦付工 σck=18N/mm2 箇所 1.0 1 Uno.0付近

集水桝工(現場打ち集水桝)
B600×L600×H600　蓋版設置、基礎砕石含む

1号集水桝 0.2m3以上0.36m3以下 基 1 1
B600×L600×H600　蓋版設置、基礎砕石含む

2号集水桝 0.2m3以上0.36m3以下 基 1 1
B500×L500×H900　蓋版設置、基礎砕石含む

3号集水桝 0.36m3を越え0.69m3以下 基 1 1

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要

1.8+0.4+0.3+0.3+0.
1+1.2+0.3+0.3
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1工区

工種 種別 細別 設計 積算
レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断 厚さ15㎝以下 m 139.8 140

舗装版破砕 厚さ15㎝以下 m2 33.0 33

殻運搬処分 As殻　運搬距離　9.1km m3 1.7 2 4.0 t

舗装版破砕(小規模) 厚さ5㎝以下 m2

殻運搬処分(小規模) As殻　運搬距離　　　km m3

殻運搬処分(路面切削) As殻　運搬距離　　　km m3

舗装復旧工(法面舗装)

上層路盤 粒度調整砕石M-30　t=10cm m2

表層 再生密粒度アスコン　t=4㎝ 1.4m以上 m2

表層 再生密粒度アスコン　t=3㎝　1.4m未満 m2 8.6 9 民地法面補修

舗装仮復旧工(車道3-12-10)

下層路盤 再生クラッシャーランRcc-30　t=10cm m2 53.9 54

上層路盤 粒度調整砕石M-30　t=12(10)㎝ m2 53.9 54

表層 再生粗粒度アスコン　t=3㎝　1.4m未満 m2 53.9 54

規　　格 単位 摘　　要

数量総括表



(4/5)
1工区

工種 種別 細別 設計 積算
レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

付帯工

排水構造物撤去工

側溝取壊し工 m

コンクリート取り壊し工 鉄筋 m3

コンクリート取り壊し工 無筋 m3 34.5 35
鉄筋

殻運搬処分(小規模) Co殻　運搬距離　　　km m3
無筋

殻運搬処分 Co殻　運搬距離　14.1km m3 34.5 35 81.1 t

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



(5/5)
1工区

工種 種別 細別 設計 積算
レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

間接工事費 役務費

基本電力料金 臨時　低圧電力　　kw 月

運搬費

仮設材運搬(搬入・搬出) 建込み簡易土留　○型　運搬距離20km以内 t

仮設材運搬(搬入・搬出) 軽量鋼矢板　○型　運搬距離20km以内 t

路面切削機の貨物運搬 片道運搬距離○km　往復運搬 回

安全費

交通誘導警備員Ａ 交代要員あり 人

交通誘導警備員Ｂ 交代要員あり 人 33 33 2名配置+交代要員

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



0.28m3 0.13m3 0.08ｍ3 0.28m3 0.13m3 0.08ｍ3

28.5 16.0 4t

13.4 10.1 4t

2.1 1.7 4t

3.1 2.3 4t

3.1 2.3 4t

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

50.2 32.5

作業土工集計 1工区

種　別

床掘 埋戻
発 生 土
運搬機種

機械施工
人力施工

機械施工
人力施工

5h6

5g9

5g11A

※集水桝数量表より
　1号集水桝

　　　〃
　2号集水桝

合計



0.28m3 0.13m3 0.08ｍ3 0.28m3 0.13m3 0.08ｍ3

2.4 4t

1.1 4t

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

3.5合計

1工区

種　別

掘削
発 生 土
運搬機種

機械施工
人力施工

機械施工
人力施工

作業土工集計

5h6

5g9

5g11A



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

UNo.0 0.00 0.24 0.13

UNo.0+27.25 27.25 0.22 0.23 6.27 0.13 0.13 3.54

UNo.0+33.75 6.50 0.22 0.22 1.43 0.14 0.14 0.91

UNo.1 16.25 0.24 0.23 3.74 0.17 0.16 2.60

UNo.1+5.88 5.88 0.24 0.24 1.41 0.17 0.17 1.00

UNo.1+25.10 19.22 0.81 0.53 10.19 0.38 0.28 5.38

UNo.EP 6.17 0.96 0.89 5.49 0.46 0.42 2.59

81.27 28.53 16.02 (5h6小計）

UNo.0 0.00 0.27 0.14

UNo.0+27.25 27.25 0.21 0.24 6.54 0.14 0.14 3.82

UNo.0+33.75 6.50 0.18 0.20 1.30 0.14 0.14 0.91

UNo.1 16.25 0.14 0.16 2.60 0.20 0.17 2.76 0.32

UNo.1+5.88 5.88 0.88 0.51 3.00 0.70 0.45 2.65 0.47 0.40 2.35

55.88 13.44 10.14 2.35 (5g9小計）

UNo.1+5.88 0.00 0.88 0.70 0.47

UNo.1+8.28 2.40 0.88 0.88 2.11 0.70 0.70 1.68 0.47 0.47 1.13 UNO.1+5.88と同数量

2.40 2.11 1.68 1.13 (5g11A小計）

139.55 44.08 27.84 3.48

土 工

測　　点 距　離
床掘 埋戻し 掘削（民地掘削）

摘　要

合計

5h6

小計

5g9

小計

5g11A

小計



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 　箱型自由勾配側溝 B300×H400

名称 種別 計算式 単位 数量

側溝布設工 B300×H400 ｍ 49.27

箱型自由勾配側溝 B300×H400 10.0/2.0 個 5

敷モルタル 1:3 0.42×0.03×10.0 m3 0.13

基礎砕石 RC-40 t=0.10 0.52×10.0 m2 5.20

コンクリート蓋 B300用 L=500 枚 9
B300用 L=500

グレーチング蓋 T-25 枚 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.124×0.30×10.0 m3 0.4
インバートコンクリート数量

計 49.27 0.124 1.84

UNO.0+33.8 6.50 0.122 0.134 0.26
UNO.0+33.8 0.122
UNO.0+49.3 15.52 0.051 0.087 0.41

UNO.0+15.0 15.00 0.141 0.142 0.64
UNO.0+15.0 0.141
UNO.0+27.3 12.25 0.146 0.144 0.53
UNO.0+27.3 0.146

位置
5h6 UNO.0～UNO.0+49.3付近

測点 距離 ｲﾝﾊﾞｰﾄ高 平均 数量
UNO.0 0.142

単位数量計算　　10m当たり

9
2

520

排水孔集水溝
60 300 60

420

1
0
0

3
0 5
0

インバートコンクリート

敷モルタル

基礎砕石

4
5
0

基礎板

ｔ



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 　箱型自由勾配側溝 B300×H500

名称 種別 計算式 単位 数量

側溝布設工 B300×H500 ｍ 11.00

箱型自由勾配側溝 B300×H500 10.0/2.0 個 5

敷モルタル 1:3 0.42×0.03×10.0 m3 0.13

基礎砕石 RC-40 t=0.10 0.52×10.0 m2 5.20

コンクリート蓋 B300用 L=500 枚 9
B300用 L=500

グレーチング蓋 T-25 枚 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.112×0.30×10.0 m3 0.3
インバートコンクリート数量

計 11.00 0.112 0.37

測点 距離 ｲﾝﾊﾞｰﾄ高 平均 数量
UNO.0+49.3 0.151
UNO.1 0.73 0.149 0.150 0.03
UNO.1 0.149

UNO.1+15.88 5.88 0.106 0.128 0.23
UNO.1+15.88

UNO.1+10.3 4.39 0.058 0.082 0.11

位置
5h6 UNO.0+49.3～UNO.1+10.3付近

0.106

単位数量計算　　10m当たり

9
2

520

排水孔集水溝
60 300 60

420

1
0
0

3
0 5
0

インバートコンクリート

敷モルタル

基礎砕石

5
5
0

基礎板

ｔ



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 　箱型自由勾配側溝 B300×H600

名称 種別 計算式 単位 数量

側溝布設工 B300×H600 ｍ 9.00

箱型自由勾配側溝 B300×H600 10.0/2.0 個 5

敷モルタル 1:3 0.42×0.03×10.0 m3 0.13

基礎砕石 RC-40 t=0.10 0.52×10.0 m2 5.20

コンクリート蓋 B300用 L=500 枚 9
B300用 L=500

グレーチング蓋 T-25 枚 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.107×0.30×10.0 m3 0.3
インバートコンクリート数量

計 9.00 0.107 0.29

UNO.1+10.3 0.158
UNO.1+19.3 9.00 0.059 0.109 0.29

測点 距離 ｲﾝﾊﾞｰﾄ高 平均 数量

位置
5h6 UNO.1+10.3～UNO.1+19.3付近

単位数量計算　　10m当たり9
2

520

排水孔集水溝
60 300 60

420

1
0
0

3
0 5
0

インバートコンクリート

敷モルタル

基礎砕石

6
5
0

基礎板

ｔ



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 　箱型自由勾配側溝 B300×H700

名称 種別 計算式 単位 数量

側溝布設工 B300×H700 ｍ 9.00

箱型自由勾配側溝 B300×H700 10.0/2.0 個 5

敷モルタル 1:3 0.42×0.03×10.0 m3 0.13

基礎砕石 RC-40 t=0.10 0.52×10.0 m2 5.20

コンクリート蓋 B300用 L=500 枚 9
B300用 L=500

グレーチング蓋 T-25 枚 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.111×0.30×10.0 m3 0.3
インバートコンクリート数量

UNO.1+19.3

3.17

5.83
0.159

0.128
UNO.1+25.1

UNO.1+25.1

9.00 0.30計

UNO.1+19.3～UNO.1+28.3付近

0.22

0.08UNO.1+28.3

位置
5h6

測点 距離 ｲﾝﾊﾞｰﾄ高 平均 数量

0.063
0.097
0.097

0.111

0.080

単位数量計算　　10m当たり

9
2

520

排水孔集水溝
60 300 60

420

1
0
0

3
0 5
0

インバートコンクリート

敷モルタル

基礎砕石

7
5
0

基礎板

ｔ



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 　箱型自由勾配側溝 B300×H800

名称 種別 計算式 単位 数量

側溝布設工 B300×H800 ｍ 3.00

箱型自由勾配側溝 B300×H800 10.0/2.0 個 5

敷モルタル 1:3 0.42×0.03×10.0 m3 0.13

基礎砕石 RC-40 t=0.10 0.52×10.0 m2 5.20

コンクリート蓋 B300用 L=500 枚 9
B300用 L=500

グレーチング蓋 T-25 枚 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.144×0.30×10.0 m3 0.4
インバートコンクリート数量

3.00 0.144 0.13

測点 距離 ｲﾝﾊﾞｰﾄ高 平均 数量

位置

0.132 0.148
UNO.1+28.3

0.13

5h6 UNO.1+28.3～UEP.付近

0.163
UEP. 3.00

計

単位数量計算　　10m当たり

9
2

520

排水孔集水溝
60 300 60

420

1
0
0

3
0 5
0

インバートコンクリート

敷モルタル

基礎砕石

8
5
0

基礎板

ｔ



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 　箱型自由勾配側溝 B300×H400

名称 種別 計算式 単位 数量

側溝布設工 B300×H400 ｍ 36.70

箱型自由勾配側溝 B300×H400 10.0/2.0 個 5

敷モルタル 1:3 0.42×0.03×10.0 m3 0.13

基礎砕石 RC-40 t=0.10 0.52×10.0 m2 5.20

コンクリート蓋 B300用 L=500 枚 9
B300用 L=500

グレーチング蓋 T-25 枚 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.105×0.30×10.0 m3 0.3
インバートコンクリート数量

UNO.0+36.5 2.73 0.050 0.065 0.05

測点 距離 ｲﾝﾊﾞｰﾄ高 平均 数量

計 36.70 0.105 1.16

UNO.0+27.3 27.25 0.097 0.114 0.93
UNO.0+27.3 0.097
UNO.0+33.8 6.50 0.080 0.089 0.17
UNO.0+33.8 0.080

UNO.0 0.22 0.130 0.130 0.01
UNO.0 0.000 0.130

0.130

UNO.0-0.22～UNO.0+36.5付近

UNO.0-0.2

5g9
位置

単位数量計算　　10m当たり9
2

520

排水孔集水溝
60 300 60

420

1
0
0

3
0 5
0

インバートコンクリート

敷モルタル

基礎砕石

4
5
0

基礎板

ｔ



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 　箱型自由勾配側溝 B300×H500

名称 種別 計算式 単位 数量

側溝布設工 B300×H500 ｍ 9.00

箱型自由勾配側溝 B300×H500 10.0/2.0 個 5

敷モルタル 1:3 0.42×0.03×10.0 m3 0.13

基礎砕石 RC-40 t=0.10 0.52×10.0 m2 5.20

コンクリート蓋 B300用 L=500 枚 9
B300用 L=500

グレーチング蓋 T-25 枚 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.100×0.30×10.0 m3 0.3
インバートコンクリート数量

計 9.00 0.100 0.27
0.00

0.050 0.100 0.27

位置
5g9 UNO.0+36.5～UNO.0+45.5付近

測点 距離 ｲﾝﾊﾞｰﾄ高 平均 数量
UNO.0+36.5 0.000 0.150
UNO.0+45.5 9.00

単位数量計算　　10m当たり9
2

520

排水孔集水溝
60 300 60

420

1
0
0

3
0 5
0

インバートコンクリート

敷モルタル

基礎砕石

5
5
0

基礎板

ｔ



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 　箱型自由勾配側溝 B300×H600

名称 種別 計算式 単位 数量

側溝布設工 B300×H600 ｍ 10.00

箱型自由勾配側溝 B300×H600 10.0/2.0 個 5

敷モルタル 1:3 0.42×0.03×10.0 m3 0.13

基礎砕石 RC-40 t=0.10 0.52×10.0 m2 5.20

コンクリート蓋 B300用 L=500 枚 9
B300用 L=500

グレーチング蓋 T-25 枚 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.097×0.30×10.0 m3 0.3
インバートコンクリート数量

計 10.00 0.097 0.29

UNO.1+5.48 5.48 0.050 0.075 0.12

測点 距離 ｲﾝﾊﾞｰﾄ高 平均 数量
UNO.0+45.5 0.150
UNO.1 4.52 0.100 0.125 0.17
UNO.1 0.100

位置
5g9 UNO.0+45.5～UNO.1+5.5付近

単位数量計算　　10m当たり

9
2

520

排水孔集水溝
60 300 60

420

1
0
0

3
0 5
0

インバートコンクリート

敷モルタル

基礎砕石

6
5
0

基礎板

ｔ



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 HP管φ300

名称 種別 計算式 単位 数量
RC管（1種）

側溝布設工 D300 ｍ 2.00

RC管（1種）
パイプカルバート D300 L=2.00m 本 5

コンクリート σck=18N/mm2 鳥取県標準設計図集参照 m3 0.69

型　　　枠 小型構造物 鳥取県標準設計図集参照 m2 3.20

基礎砕石 RC-40 t=0.15 鳥取県標準設計図集参照 m2 7.00

位置
5g11a UNO.1+6.3～UNO.1+8.3付近

単位数量計算　　10m当たり

100 500 100

700

1
5
0

1
6
0 6
1
0

1
0
0

30
300

30

RC管（1種）
D300　L=2000



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 止水工

名称 種別 計算式 単位 数量

止水コンクリート σck=18N/mm2 L=0.40m 箇所 1.00

コンクリート σck=18N/mm2 0.56×0.56×0.40-(（3.14*0.36＾2）/4×0.40) m3 0.08

型　　　枠 小型構造物 0.56×0.40×2+(0.56×0.56-(3.14*0.36^2)/4)×2 m2 0.87

基礎砕石 RC-40 t=0.15 0.76×0.40 m2 0.30

位置
5g11a UNO.1+6.3～UNO.1+8.3付近

単位数量計算　　1箇所(L=0.40m）当たり

100 560 100

760

30
300

30

15
0

56
0

10
0

36
0

1
00

100 360 100

止水コンクリート
δck=18N/mm2



左側排水路展開図(1)

左側排水路展開図
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既設水路接続

H400 49.27m H500 11.00m H600 9.00m H700 9.00m H800 3.00m

箱型自由勾配側溝B300 81.27m

DL=0.00

15.00 12.25 6.50

3.486%

1号集水桝
B600×L600×H600
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雨水排水展開図 V=1: 50
H=1:200
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右側排水路展開図(1)

右側排水路展開図
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数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 1号既設側溝擦付工

名称 種別 計算式 単位 数量

擦付コンクリート σck=18N/mm2 L=0.50m 箇所 1.00

コンクリート σck=18N/mm2 (0.65×0.55-0.35×0.30）×0.50 m3 0.13
0.778×0.55+0.641×0.30+

型　　　枠 小型構造物 0.335×0.30+0.200×0.55+0.35×0.50 m2 1.01

単位数量計算　　1箇所(L=0.40m）当たり

位置
5h6 UNO.0付近

140 350 160

650

1
5
0

3
0
0

1
0
0

5
5
0

14
0

35
0

16
0

65
0

200

778

335

641500



数量計算書

　排水構造物工 1工区

路線番号 2号既設側溝擦付工

名称 種別 計算式 単位 数量

擦付コンクリート σck=18N/mm2 L=0.50m 箇所 1.00

コンクリート σck=18N/mm2 (0.65×0.55-0.35×0.30）×0.50 m3 0.13
0.736×0.55+0.626×0.30+

型　　　枠 小型構造物 0.349×0.30+0.200×0.55+0.35×0.50 m2 0.98

単位数量計算　　1箇所(L=0.40m）当たり

位置
5g9 UNO.0付近

140350160

650

1
5
0

3
0
0

1
0
0

5
5
0

20
0

160

350

140

650

73
6

34
9

62
6

50
0



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

UNo.0 0.00 0.05

UNo.0+27.25 27.25 0.04 0.05 1.36

UNo.0+33.75 6.50 0.04 0.04 0.26

UNo.1 16.25 0.04 0.04 0.65

UNo.1+5.88 5.88 0.04 0.04 0.24

UNo.1+25.10 19.22 0.05 0.05 0.96

UNo.EP 6.17 0.05 0.05 0.31

81.27 3.78 (5h6小計）

UNo.0 0.00 0.04

UNo.0+27.25 27.25 0.04 0.04 1.09

UNo.0+33.75 6.50 0.03 0.04 0.26

UNo.1 16.25 0.04 0.04 0.65

UNo.1+5.88 5.88 0.06 0.05 0.29

55.88 2.29 (5g9小計）

UNo.1+5.88 0.00

UNo.1+8.28 2.40

2.40 (5g11A小計）

139.55 6.07

排 水 構 造 物 工

測　　点 距　離
充填コンクリート

摘　要

合計

5h6

小計

5g9

小計

5g11A

小計



数量集計表

　集水桝工 現場打ち集水桝 1工区

基礎砕石 グレーチング
Rｃ-40 蓋

路線番号 t=15cm T-25 摘 　要

基 ｍ3 組

5h6 UNO.0付近 1 1.00 1 1号集水桝

5ｇ9 UNO.0-0.22付近 1 1.00 1 2号集水桝

5g9、5g11A UNO.1+5.88付近 1 0.81 1 3号集水桝

合　計 3 2.81 3

B500×L500×L900

B600×L600×L600

B600×L600×H600

現場打ち集水桝位置

種別



数量計算書

　集水桝工 1工区

位置
路線番号 1号集水桝　B600×L600×H600

名称 種別 計算式 単位 数量

集水桝 B600×L600×H600 基 1

コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.35

型　　　枠 小型構造物 m2 5.07

基礎砕石 RC-40 t=0.15 1.000×1.000 m2 1.00
T-25､細目

グレーチング蓋 B600×L600用 個 1

土工

床掘 土砂：小規模 1.90×1.90×0.85 m3 3.07

埋戻し 土砂 3.07-0.90×0.90×0.75-1.00×1.00×0.15 m3 2.31

(0.9×0.9×0.75)-(0.6×0.6×0.6)-(0.3×
0.015×0.15)-(0.4×0.25×0.15)-(0.35×0.3
×0.15)
(0.9+0.6)×0.75×4-(0.3×0.15×2+0.308×
0.15×2)-(0.4×0.15×2+0.25×0.15×2)-
(0.35×0.15×2+0.3×0.15×2)

5h6 UNO.0付近

B600-L600-H600

上2.580
底2.180

底2.180

既設側溝

B350×H300

底2.180

既設側溝
B400×H250 自由勾配側溝

B300xH400

底2.180 上流　＝ 300×308
上流　＝ 400×250
下流　＝ 350×300

箱抜きサイズ

σck=18N/mm2
コンクリート

150

グレーチング蓋

1
5
0

50

1
5
0

7
5
06
00

150150150

900

600

1
5
0

50
RC-40

基 礎 砕 石

グレーチング蓋

1
5
0

9
0
0

6
0
0

1000

900

600

900

T-25,細目,ボルト止め

T-25,細目,ボルト止め

8
5
0

500 500

1900



数量計算書

　集水桝工 1工区

位置
路線番号 　2号集水桝　B600×L600×L600

名称 種別 計算式 単位 数量

集水桝 B600×L600×L600 基 1

m3 0.35

m2 5.08

基礎砕石 RC-40 t=0.15 1.000×1.000 m2 1.00
T-25､細目

グレーチング蓋 B600×L600用 個 1

土工

床掘 土砂：小規模 1.90×1.90×0.85 m3 3.07

埋戻し 土砂 3.07-0.90×0.90×0.75-1.00×1.00×0.15 m3 2.31

σck=18N/mm2

(0.9×0.9×0.75)-(0.6×0.6×0.6)-(0.3×
0.015×0.15)-(0.4×0.25×0.15)-(0.35×0.3
×0.15)

型　　　枠 小型構造物

0.9+0.6)×0.75×4-(0.3×0.15×2+0.32×
0.15×2)-(0.4×0.15×2+0.25×0.15×2)-
(0.35×0.15×2+0.3×0.15×2)

コンクリート

5ｇ9 UNO.0-0.22付近

B600-L600-H600
上2.540
底2.138

既設側溝
B350×H300

底2.140

既設側溝
B400×H250

自由勾配側溝
B300xH400

底2.128

底2.140 上流　＝ 300×320
上流　＝ 400×250
下流　＝ 350×300

箱抜きサイズ

σck=18N/mm2
コンクリート

150

グレーチング蓋

1
5
0

50

1
5
0

7
5
06
00

150150150

900

600

1
5
0

50
RC-40

基 礎 砕 石

グレーチング蓋

1
5
0

9
0
0

6
0
0

1000

900

600

900

T-25,細目,ボルト止め

T-25,細目,ボルト止め

8
5
0

500 500

1900



数量計算書

　集水桝工 1工区

位置
路線番号 　3号集水桝　B500×L500×L900

名称 種別 計算式 単位 数量

集水桝 B500×L500×L900 基 1

m3 0.41

m2 5.91

基礎砕石 RC-40 t=0.15 0.900×0.900 m2 0.81
T-25､細目

グレーチング蓋 B500×L500用 個 1

土工

床掘 土砂：小規模 横断図にて計上 m3

埋戻し 土砂 〃 m3

小型構造物

(0.8+0.5)×1.05×4-(0.3×0.15×2+0.6×
0.15×2)-(0.3×0.15×2+0.3×0.15×2)

コンクリート σck=18N/mm2

(0.8×0.8×1.05)-(0.5×0.5×0.9)-(0.3×
0.014×0.15)-(0.3×0.3×0.15)

5g9、5g11A UNO.1+5.88付近

型　　　枠

σck=18N/mm2
コンクリート

150

グレーチング蓋

1
5
0

50

1
5
0

10
5
090
0

150150150

800

500

1
5
0

50
RC-40

基 礎 砕 石

グレーチング蓋

1
5
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800
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T-25,細目,ボルト止め

T-25,細目,ボルト止め

B500-L500-H900

上2.511
底1.611

底1.817

自由勾配側溝
B300xH600 HPφ300

底1.753

上流　＝ 300×600
下流　＝ 300×300

箱抜きサイズ



数量集計表

　コンクリート取壊工 1工区

既設管路
路線番号 HP管 摘 　要

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

5h6 15.00 4.30 0.52 -

5ｇ9 10.55 3.10 0.18 -

5g9、5g11A 0.07 0.45

5h6 Uno.0付近 0.19

5ｇ9 Uno.0付近 0.19

小　計 25.93 7.40 0.77 0.45
合　計 34.55

既設側溝 側溝蓋
位置 側溝取り壊し

集水桝

無筋コンクリート



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

UNo.0-0.90 0.00 0.15 ①

UNo.0 0.90 0.15 0.15 0.14 ①

UNo.0+27.25 27.25 0.18 0.17 4.63 ①

UNo.0+33.75 6.50 0.20 0.19 1.24 ②

UNo.1 16.25 0.25 0.23 3.74 ③

UNo.1+5.88 5.88 0.25 0.25 1.47 ④

UNo.1+21.00 15.12 0.25 0.25 3.78 0.05 ⑤

UNo.1+25.10 4.10 0.05 0.05 0.21 ⑥

UNo.EP 6.17 0.05 0.05 0.31 ⑥

82.17 15.00 0.52

UNo.0 0.00 0.14 ⑦

UNo.0+27.25 27.25 0.20 0.17 4.63 ⑦

UNo.0+33.75 6.50 0.22 0.21 1.37 ⑧

UNo.1 16.25 0.33 0.28 4.55 0.03 ⑨

UNo.1+5.88 5.88 0.03 0.03 0.18 ⑩

55.88 10.55 0.18

UNo.1+5.88 0.00 0.03 ⑪

UNo.1+8.28 2.40 0.03 0.03 0.07 ⑪

2.40 0.00 0.07

140.45 25.55 0.77

コンクリート取壊工

測　　点 距　離
側溝取り壊し 管路(HP管)取り壊し

合計

摘要

5h6

小計

5g9

小計

5g11A

小計

平 面 図
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一式当り  

単位 数   量

0.25 × 0.75 m3 0.19

0.25 × 0.75 m3 0.19

コンクリート蓋撤去 5ｈ6・5ｇ9

名    称 算                          式

①5ｈ6

無筋コンクリート

②5ｇ9

無筋コンクリート

参考図

既
設
35
0×

30
0

既
設
350×

300

U
No
.
0

②既設側溝取壊
L=0.75m

①既設側溝取壊
L=0.75m

平 面 図

140 350 160

650

1
5
0

3
0
0

1
0
0

5
5
0

140350160

650

1
5
0

3
0
0

1
0
0

5
5
0

①既設側溝取壊
0.65×0.55-0.35×0.30=0.25m

2

②既設側溝取壊
0.65×0.55-0.35×0.30=0.25m

2

断 面 図



一式当り  

単位 数   量

28.15 ÷ 0.50 枚 56.30

6.50 ÷ 0.50 枚 13.00

16.25 ÷ 0.50 枚 32.50

5.88 ÷ 0.50 枚 11.76

15.12 ÷ 0.50 枚 30.24

枚 144

枚数 参考質量

0.50 × 0.50 × 0.1 144 0.03 m3 4.30

②

無筋コンクリート

③

無筋コンクリート

④

無筋コンクリート

コンクリート蓋撤去 5ｈ6

名    称 算                          式

①

無筋コンクリート

⑤

無筋コンクリート

合計

コンクリート蓋

参考図

平 面 図
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一式当り  

単位 数   量

28.37 ÷ 0.50 枚 56.74

6.50 ÷ 0.50 枚 13.00

16.25 ÷ 0.50 枚 32.50

枚 103

枚数 参考質量

0.50 × 0.50 × 0.1 103 0.03 m3 3.10

5ｇ9、5g11A

名    称 算                          式

⑦

無筋コンクリート

⑧

無筋コンクリート

⑨

無筋コンクリート

コンクリート蓋撤去

合計

参考図

コンクリート蓋
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一式当り  

単位 数   量

ｍ3 0.45

参考図

平面図

算                          式

集水桝撤去

5ｇ9、5g11A

0.80×0.80×1.05-0.50×0.50×0.90

名    称

集水桝取壊し

断面図
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数量集計表

　舗装撤去工 直接掘削 1工区

区間
3cm 4cm 5cm 10cm 3cm

舗装構成 路線番号 歩道 車道 車道 車道 車道 交差点 歩道 交差点 車道 交差点 車道 交差点 仮舗装 As 摘 要

m3

5h6 81.4 18.82 0.6

5g9 56.0 12.04 0.4

5g11A 2.4 2.14 0.1

小　計 0.0 0.0 139.8 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00

合　計 1.1

舗装切断 舗装版破砕
殻処分

下流
15cm以下

m
10cm以下5cm以下

m2 m2

139.8

上流
3cm 4cm 5cm10cm

33.00



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

UNo.0 0.00 1.0 0.22

UNo.0+27.25 27.25 1.0 1.0 27.3 0.10 0.16 4.36

UNo.0+33.75 6.50 1.0 1.0 6.5 0.09 0.10 0.65

UNo.1 16.25 1.0 1.0 16.3 0.07 0.08 1.30

UNo.1+5.88 5.88 1.0 1.0 5.9 0.07 0.07 0.41

UNo.1+25.10 19.22 1.0 1.0 19.2 0.80 0.44 8.46

UNo.EP 6.17 1.0 1.0 6.2 0.37 0.59 3.64

81.27 81.40 18.82 (5h6小計）

UNo.0 0.00 1.0 0.29

UNo.0+27.25 27.25 1.0 1.0 27.3 0.22 0.26 7.09

UNo.0+33.75 6.50 1.0 1.0 6.5 0.12 0.17 1.11

UNo.1 16.25 1.0 1.0 16.3 0.02 0.07 1.14

UNo.1+5.88 5.88 1.0 1.0 5.9 0.89 0.46 2.70

55.88 56.00 12.04 (5g9小計）

UNo.1+5.88 0.00 1.0 0.89

UNo.1+8.28 2.40 1.0 1.0 2.4 0.89 0.89 2.14 UNO.1+5.88と同数量

2.40 2.40 2.14 (5g11A小計）

139.55 139.80 33.00

舗 装 撤 去 工

測　　点 距　離
舗装切断（As) 舗装版破砕　t=5cm

摘　要

合計

5h6

小計

5g9

小計

5g11A

小計



数量集計表

　舗装復旧工 3-12-10 舗装打ち換え 1工区

区間 法面舗装
下層路盤 上層路盤 表層

路線番号 車道 交差点 1.4m以上 交差点 1.4m未満 交差点 摘 　要
10cm 12cm 3cm 3cm

Rcc-30 M-30 再生粗粒度 再生粗粒度

5h6 32.12 32.12 32.12

5g9 19.13 19.13 19.13

5g11A 2.62 2.62 2.62

法面舗装 8.64 5g9、5g11A 民地法面復旧

小　計

合　計 53.87 53.87 53.87 8.64

再生密粒度
下流

補足材3cm 4cm 4cm
M-30 再生密粒度

上流
不陸整正 表層 表層

本復旧仮復旧



断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量 断　　面 平均断面 数　　量

UNo.0 0.00 0.30 0.30 0.30

UNo.0+27.25 27.25 0.28 0.29 7.90 0.28 0.29 7.90 0.28 0.29 7.90

UNo.0+33.75 6.50 0.30 0.29 1.89 0.30 0.29 1.89 0.30 0.29 1.89

UNo.1 16.25 0.30 0.30 4.88 0.30 0.30 4.88 0.30 0.30 4.88

UNo.1+5.88 5.88 0.30 0.30 1.76 0.30 0.30 1.76 0.30 0.30 1.76

UNo.1+25.10 19.22 0.80 0.55 10.57 0.80 0.55 10.57 0.80 0.55 10.57

UNo.EP 6.17 0.85 0.83 5.12 0.85 0.83 5.12 0.85 0.83 5.12

81.27 32.12 32.12 32.12 (5h6小計）

UNo.0 0.00 0.30 0.30 0.30

UNo.0+27.25 27.25 0.30 0.30 8.18 0.30 0.30 8.18 0.30 0.30 8.18

UNo.0+33.75 6.50 0.30 0.30 1.95 0.30 0.30 1.95 0.30 0.30 1.95

UNo.1 16.25 0.30 0.30 4.88 0.30 0.30 4.88 0.30 0.30 4.88

UNo.1+5.88 5.88 1.09 0.70 4.12 1.09 0.70 4.12 1.09 0.70 4.12

55.88 19.13 19.13 19.13 (5g9小計）

UNo.1+5.88 0.00 1.09 1.09 1.09

UNo.1+8.28 2.40 1.09 1.09 2.62 1.09 1.09 2.62 1.09 1.1 2.62 UNO.1+5.88と同数量

2.40 2.62 2.62 2.62 (5g11A小計）

139.55 53.87 53.87 53.87 (仮舗装工合計)

UNo.1 0.00 1.25

UNo.1+5.88 5.88 0.93 1.09 6.41 5g9

UNo.1+8.28 2.40 0.93 0.93 2.23 5g11A

8.28 8.64 (法面舗装合計）

舗　装　工

測　　点 距　離
仮舗装工（W1) 上層路盤工（W3) 下層路盤工（W4) 表層工（W1)

摘　要

小計

5h6

合計

5g9

5g11A

小計

小計

合計

法面舗装



積 算 資 料

（ 雨 水 起 債 ）



交通誘導員・水替え日数算定表

1工区

工　　種 種　　別 数量 単位 日当り施工量 施工日数 水替日数 摘　要

舗装版切断 m 230 0.0 Ⅰ-14-①-115

舗装版切断 m 130 0.0 Ⅰ-14-①-115

舗装版破砕 t=15cm以下 As　直接掘削積込 m2 510 0.0 Ⅰ-14-①-114

舗装版破砕 t=4cm以下 As　小規模 m2 35 0.0 Ⅰ-14-①-114

無筋構造物 機械施工 35 m3 19 1.8 Ⅵ-1-④-2

無筋構造物 人力施工 m3 5.5 0.0 Ⅵ-1-④-2

鉄筋構造物 機械施工 m3 11 0.0 Ⅵ-1-④-2

鉄筋構造物 人力施工 m3 4 0.0 Ⅵ-1-④-2

床堀 障害なし 平均施工幅1m以上2m未満 54 m3 150 0.4 Ⅰ-14-①-16

〃 障害あり 平均施工幅1m以上2m未満 m3 100 0.0 Ⅰ-14-①-16

〃 小規模 m3 32 0.0 0.0 Ⅰ-14-①-16

埋戻 1m≦W＜4m m3 61 0.0 Ⅰ-14-①-17

〃 W＜1m 32 m3 33 1.0 Ⅰ-14-①-17

〃 小規模 m3 40 0.0 0.0 Ⅰ-14-①-17

Ｕ型側溝 L=600 60kg/個以下 m 28 0.0 0.0 Ⅵ-1-⑥-2

〃 L=2000 1000kg/個以下 m 43 0.0 0.0 Ⅵ-1-⑥-2

〃 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 m 29 0.0 0.0 Ⅵ-1-⑥-2

自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下 137 m 27 5.1 0.0 Ⅵ-1-⑥-2

〃 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 m 22 0.0 0.0 Ⅵ-1-⑥-2

〃 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 m 20 0.0 Ⅵ-1-⑥-2

蓋設置 コンクリート 40kg/枚以下 123 枚 200 0.6 Ⅵ-1-⑥-2

〃 コンクリート 40を超え170kg/枚以下 枚 120 0.0 Ⅵ-1-⑥-2

〃 鋼製 40kg/枚以下 14 枚 200 0.1 Ⅵ-1-⑥-2

〃 鋼製 40を超え170kg/枚以下 枚 120 0.0 Ⅵ-1-⑥-2

ヒューム管 単体 φ200～350 2 m 31 0.1 ※ P27

〃 単体 φ400～600 m 29 0.0 ※ P27

〃 360°巻 φ200～350 0.4 m 7 0.1 ※ P27

〃 360°巻 φ400～600 m 4 0.0 ※ P27

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 0 基 143 0.00 ※ P29

〃 基 91 0.0 ※ P29

現場打ち集水桝

箇所 4 ※ P33

箇所 3 ※ P33

箇所 2 ※ P33

箇所 1 ※ P33

2 箇所 4 0.5 ※ P33

1 箇所 3 0.3 ※ P33

箇所 3 ※ P33

箇所 2 ※ P33

上層路盤 一層当り 歩道施工　15㎝まで 54 m2 268 0.2 Ⅰ-14-①-101

〃 一層当り 車道施工　15㎝まで m2 940 0.0 Ⅰ-14-①-101

下層路盤 一層当り 歩道施工　20㎝まで 54 m2 268 0.2 Ⅰ-14-①-101

〃 一層当り 車道施工　20㎝まで m2 940 0.0 Ⅰ-14-①-101

車道部(1層路盤) 一層当り m2 268 0.0 Ⅰ-14-①-101

歩道部 一層当り 歩道施工 m2 268 0.0 Ⅰ-14-①-101

不陸整正 一層当り 車道施工 m2 1510 0.0 Ⅰ-14-①-101

(車道部)1.4m未満
50mm以下
(車道部)1.4m未満
50mm以下
(車道部)1.4m以上3.0m以下

70mm以下
(車道部)3.0超
70mm以下
(車道部)1.4m未満
50mm以下

小　　計 日 10.7 0.0

合　　計 日 11.0 0.0

交通誘導員B 2名配置= 22人

水替え日数 0日

11日×

※印は国土交通省より令和6年2月28日に通知された「令和6年度作業日当たり標準作業量について」
　の別添資料「令和6年　作業日当たり標準作業量」より

Ⅰ-14-①-102

歩道部（表層） 一層当り m2 250 0.0 Ⅰ-14-①-102

m2 2300 0.0

Ⅰ-14-①-102

車道部（表層）

一層当り 63 m2 250 0.3 Ⅰ-14-①-102

一層当り m2 1300 0.0 Ⅰ-14-①-102

m2 250 0.0

路盤工

表層工

車道部（仮舗装） 一層当り

一層当り

路線番号 細　　別

舗装版撤去工

t=15㎝以下　As

t=15㎝を超え30cm以下　As

0.22m3を越え0.38m3以下

0.38m3を超え0.77m3以下

0.77m3を越え1.03m3以下

0.2m3以上0.36m3以下

構造物取り壊し工

土工

排水構造物工

集水桝+基礎砕石　50kgを超え80kg以下

集水桝+基礎砕石　80kgを超え200kg以下

バックホウ打設

人力打設
0.36m3を越え0.69m3以下

0.69m3を超え1.03m3以下

1.03m3を越え1.29m3以下

0.2m3以上0.22m3以下


