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表 1

内 訳

本工事

A 直接工事費 1 式

B 諸経費 共通仮設費、現場経費、一般管理費 1 式

C 工事価格 1 式

D 消費税相当額 10% 1 式

合計

Ａ 直接工事費

Ⅰ 境小学校 1 式

Ⅱ 上道小学校 1 式

Ⅲ 中浜小学校 1 式

Ａ　　計

積上げ仮設 963,868

Ｅ 積上げ共通仮設費

Ⅰ 境小学校 1 式

Ⅱ 上道小学校 1 式

Ⅲ 中浜小学校 1 式

Ｅ　　計

小学校(境・上道・中浜）トイレ改修工事（建築）

名　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　考

名　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　考



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 種目別内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

管理教室棟 東側
1

式
教室棟 東側

1
式

プール棟
1

式
計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 科目別内訳 2
管理教室棟 東側

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1

式
建具改修

1
式

内装改修
1

式
塗装改修

1
式

撤去工事
1

式
発生材処理

1
式

計

建築工事  科目別内訳
教室棟 東側

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1

式
建具改修

1
式

内装改修
1

式
塗装改修

1
式

撤去工事
1

式
発生材処理

1
式

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 科目別内訳 3
プール棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1

式
内装改修

1
式

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 中科目別内訳 4
管理教室棟 東側

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

建具改修 改修

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計

塗装改修 改修

1
式

計

撤去工事

1
式

計

発生材処理 積込

1
式

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計

建築工事  中科目別内訳
教室棟 東側

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

建具改修 改修

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計

塗装改修 改修

1
式

計

撤去工事

1
式

計

発生材処理 積込

1
式

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 中科目別内訳 5
プール棟

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 6
管理教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001
1

式
養生 別紙 00-0002

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1

式
外部足場 別紙 00-0004

1
式

内部足場 別紙 00-0005
1

式
仮設間仕切 別紙 00-0006

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0007
1

式
計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼製軽量建具

LSD-1
3

か所
搬入取付費 諸経費.法定福利費含む

1
式

小計

トイレブース

TB-1
1

か所
TB-2

1
か所

TB-3
1

か所
TP-1

1
か所

搬入取付費 諸経費.法定福利費含む
1

式
小計

木製建具

WD-1
3

か所



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 7
管理教室棟 東側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

WD-1A
3

か所
WD-2

11
か所

金物費
1

式
運搬取付費

1
式

建具枠 WD-1.1A
6

か所
建具枠 WD-2

11
か所

運搬取付費
1

式
小計

アルミパネル.ガ
ラス他

アルミパネル ｔ3 AW-2
3

か所
運搬諸経費

1
式

フィルム貼り AW-1 運搬諸経費含む
1

式
ガラス ｔ4.0 型 100×100

14
枚

ポリカーボネート ｔ4.0 スモーク加工 φ450
6

枚

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

運搬諸経費
1

式
アルミパネル.ガ
ラス他 1
法定福利費 式
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 1.1

㎡
小計

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 8
管理教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

土工事

砂利地業(再生材) 米子土木事務所 9
1.1

ｍ3
床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15

21.8
㎡

小計

鉄筋工事

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 0.14

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.14
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.14

ｔ
あと施工アンカー 接着系アンカー

D-10-490 下向き 166
本

小計

コンクリート工事

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ JIS A5308 FC=21 S15
粗骨材20 2.8

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回程度 S15～S18 2.8
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 1

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 30m3以上 50m3/回未満
圧送 基本料金別途加算 2.8

ｍ3

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 0.1
- - ｍ3

小計

型枠工事

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 0.7
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
0.7

㎡
小計

左官工事

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 24

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

間仕切壁撤去部補修 1.5
㎡

セルフレベリング ｔ10 セメント系
32.6

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 2
間仕切壁撤去部補修 ㎡

小計

内装工事

施工数量調査 タイル張り.ﾓﾙﾀﾙ塗り面
139

㎡
乾式二重床 H=50～100

33.3
㎡



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 9
管理教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

耐水合板張 T1 ｔ12.0
42.8

㎡
際根太 木製(ポプラ)防腐処理

99.9
ｍ

ｹﾚﾝ 床
16.2

㎡
床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40

7.1
ｍ

床目地棒 ｽﾃﾝﾚｽ製 5×12
11.6

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

多湿部 熱溶接工法 - 81.2
㎡

床シート巻上幅木 高さ100
106

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

38.8
ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450
119

㎡
軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450

8
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 900×2000㎜程度 20

か所
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 厚5mm

139
㎡

グラスウール充填 壁内
24kg/m3 ｔ50 119

㎡
化粧ケイ酸カルシ 6t 捨て張り別途
ウム板 284

㎡
同上目地シーリン MS-2 7×7
グ 454

ｍ

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

端部ジョイナー 化粧ケイカル6ｔ用
200

ｍ
出隅ジョイナー

48.2
ｍ

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 240
張り(GB-S) - - ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 84.1
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 7

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 17

か所
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 84.1
張り(GB-D) ㎡
グラスウール天井 天井内
内敷き込み 24kg/m3 50ｔ 84.1

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度
下地 4

ｍ
天井 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 1.2
張り(GB-R) ㎡
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地

450角 7
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
198

ｍ
コーナーガード L=1600

12
本

汚垂タイル貼り 6.5ｔ 奥行き600
1.4

ｍ
床取合シーリング MS-2 15×10
洋式便器取合 13.6

ｍ



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 10
管理教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

インクジェット出 W300×H300 W436×H368
力シート張り 男.女トイレ みんなのトイレ 9

か所
インクジェット出 多機能トイレ 小
力シート張り 1

か所
インクジェット出 多機能トイレ 大
力シート張り 1

か所
同上施工費

1
式

掃除用具掛 L=1000
1

か所
掃除用具掛 L=630＋530

2
か所

ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=150
6.5

ｍ
ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=200

1.4
ｍ

給気口塞ぎ アルミプレートｔ1.5 450×170
3

か所
（外部） 屋上 SUSｔ1.5加工 700×700
ステンレスカバー 1

か所
小計

計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
素地B種 80.4

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)

素地B種 1.2
㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種
改修仕様 錆止工程C 2

下地RB種(塗替え面) ㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 79.1

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 21.6
改修仕様 ｍ

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 11
管理教室棟 東側 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共
6.2

ｍ3
CB撤去 人力 集積共

7.3
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
162

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

13
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 86.7

㎡
天井下地撤去 集積共

86.7
㎡

木製幅木撤去 集積共
14.6

ｍ
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共

8
㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 枠共 集積共
66.4

㎡
掃除具入撤去 集積共

3
か所

（外部） 屋上 集積共
ルーフファン撤去 1

か所
計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 発生材処理 積込

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
13.6

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

8.7
ｍ3

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 12
管理教室棟 東側 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 4.5
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 3.7
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラスチック類 0.1
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ガレキ・陶器類 9.5
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 4.4
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.2
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート類
11.2

ｔ
木くず類

2.1
ｔ

廃プラスチック類
0.1

ｍ3
ガレキ・陶器類

9.5
ｍ3

金属くず類 アルミ
104

kg
金属くず類 スチール

0.4
t

廃石こうボード類
0.2

ｍ3
計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 13
教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0008
1

式
養生 別紙 00-0009

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0010
1

式
外部足場 別紙 00-0011

1
式

内部足場 別紙 00-0012
1

式
仮設間仕切 別紙 00-0013

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0014
1

式
計

建築工事  細目別内訳
教室棟 東側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼製軽量建具

LSD-1
2

か所
搬入取付費 諸経費.法定福利費含む

1
式

小計

鋼製建具

SD-1
2

か所
搬入取付費 諸経費.法定福利費含む

1
式

小計

木製建具

WD-1
4

か所
WD-2

2
か所

WD-2A
8

か所
金物費

1
式



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 14
教室棟 東側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

運搬取付費
1

式
建具枠 WD-1

4
か所

建具枠 WD-2.2A
10

か所
運搬取付費

1
式

小計

アルミパネル.ガ
ラス他

アルミパネル ｔ3 AW-3
2

か所
運搬諸経費

1
式

ガラス ｔ4.0 型 100×100
12

枚
ポリカーボネート ｔ4.0 スモーク加工 φ450

4
枚

運搬諸経費
1

式
アルミパネル.ガ
ラス他 1
法定福利費 式
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 0.8

㎡
小計

建築工事  細目別内訳
教室棟 東側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 15
教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

土工事

砂利地業(再生材) 米子土木事務所 9
1.1

ｍ3
床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15

21.4
㎡

小計

鉄筋工事

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 0.14

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.14
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.14

ｔ
あと施工アンカー 接着系アンカー

D-10-490 下向き 220
本

小計

コンクリート工事

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ JIS A5308 FC=21 S15
粗骨材20 3.2

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回程度 S15～S18 3.1
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 1

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 30m3以上 50m3/回未満
圧送 基本料金別途加算 3.1

ｍ3

建築工事  細目別内訳
教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 0.1
- - ｍ3

小計

型枠工事

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 0.5
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
0.5

㎡
小計

左官工事

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 27.4

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

間仕切壁撤去部補修 0.7
㎡

セルフレベリング ｔ10 セメント系
31.3

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 1.5
間仕切壁撤去部補修 ㎡

小計

内装工事

施工数量調査 タイル張り.ﾓﾙﾀﾙ塗り面
87.2

㎡
乾式二重床 H=50～100

21
㎡



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 16
教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

耐水合板張 T1 ｔ12.0
25.5

㎡
際根太 木製(ポプラ)防腐処理

64.5
ｍ

ｹﾚﾝ 床
2

㎡
床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40

5.2
ｍ

床目地棒 ｽﾃﾝﾚｽ製 5×12
8.7

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

多湿部 熱溶接工法 - 53.7
㎡

床シート巻上幅木 高さ100
83.9

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

26.4
ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450
94.4

㎡
軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450

5.2
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 900×2000㎜程度 16

か所
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 厚5mm

87.2
㎡

グラスウール充填 壁内
24kg/m3 ｔ50 94.4

㎡
化粧ケイ酸カルシ 6t 捨て張り別途
ウム板 214

㎡
同上目地シーリン MS-2 7×7
グ 333

ｍ

建築工事  細目別内訳
教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

端部ジョイナー 化粧ケイカル6ｔ用
123

ｍ
出隅ジョイナー

33.8
ｍ

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 183
張り(GB-S) - - ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 53.9
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 8

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 12

か所
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 53.9
張り(GB-D) ㎡
グラスウール天井 天井内
内敷き込み 24kg/m3 50ｔ 53.9

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度
下地 1.7

ｍ
天井 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 0.3
張り(GB-R) ㎡
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地

450角 8
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
120

ｍ
コーナーガード L=1600

8
本

カーテンボックス 榀合板フラッシュｔ25
W=150 H=250 3.8

ｍ
床取合シーリング MS-2 15×10
洋式便器取合 9.6

ｍ



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 17
教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

インクジェット出 W300×H300 W436×H368
力シート張り 男.女トイレ みんなのトイレ 6

か所
同上施工費

1
式

掃除用具掛 L=830+330
2

か所
ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=150

5.3
ｍ

ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=200
1.4

ｍ
小計

計

建築工事  細目別内訳
教室棟 東側 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
素地B種 48.3

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)

素地B種 0.3
㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種
錆止別途 5.7

㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 65

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 塗料1種

素地A種(屋内) 1.7
㎡

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 18
教室棟 東側 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共
6.8

ｍ3
CB撤去 人力 集積共

5
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
127

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

2.4
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 54.4

㎡
天井下地撤去 集積共

54.4
㎡

木製幅木撤去 集積共
1.3

ｍ
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共

10
㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 枠共 集積共
62

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

10.4
㎡

計

建築工事  細目別内訳
教室棟 東側 発生材処理 積込

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
14.9

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

6.7
ｍ3

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 19
教室棟 東側 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 2.8
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ガレキ・陶器類 9.7
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 3.4
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.2
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
教室棟 東側 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート類
13.8

ｔ
木くず類

1.6
ｔ

ガレキ・陶器類
9.7

ｍ3
金属くず類 アルミ

116
kg

金属くず類 スチール
0.3

t
廃石こうボード類

0.2
ｍ3

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 20
プール棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0016
1

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0017

1
式

計

建築工事  細目別内訳
プール棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 一般床ﾀｲﾙ下地 厚37
0.4

㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -

25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 0.4
㎡

小計

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 21
管理教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001
1

式
墨出し(内部改修) 複合改修

89.3
㎡

計

養生 別紙 00-0002
1

式
養生(内部改修) 複合改修

89.3
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分
67.7

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 89.3

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分
(内部改修) 67.7

㎡
計

建築工事 別紙明細
管理教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0004
1

式
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

掛払い手間 99.5
12m未満 60日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 60日 7.2

㎡
養生シート 防炎Ⅰ類

60日 66.3
㎡

計

内部足場 別紙 00-0005
1

式
内部仕上足場 階高4.0m以下

脚立足場 一般 85.5
- ㎡

計

仮設間仕切 別紙 00-0006
1

式
仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地

77.1
㎡

仮設間仕切り A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 77.1

㎡
仮設材運搬 C種
(仮設間仕切り) 77.1

㎡
計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 22
管理教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0007
1

式
仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 99.5
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 7.2

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 66.3

㎡
仮設材運搬 3階建
(内部仕上足場 85.5
脚立足場) ㎡

計

建築工事 別紙明細
教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0008
1

式
墨出し(内部改修) 複合改修

55.8
㎡

計

養生 別紙 00-0009
1

式
養生(内部改修) 複合改修

55.8
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分
23.6

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0010
1

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 55.8

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分
(内部改修) 23.6

㎡
計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 23
教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0011
1

式
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

掛払い手間 56.2
12m未満 60日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 60日 9

㎡
養生シート 防炎Ⅰ類

60日 46.8
㎡

計

内部足場 別紙 00-0012
1

式
内部仕上足場 階高4.0m以下

脚立足場 一般 55.8
- ㎡

計

仮設間仕切 別紙 00-0013
1

式
仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地

31.9
㎡

仮設間仕切り A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 31.9

㎡
仮設材運搬 C種
(仮設間仕切り) 31.9

㎡
計

建築工事 別紙明細
教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0014
1

式
仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 56.2
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 9

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 46.8

㎡
仮設材運搬 3階建
(内部仕上足場 55.8
脚立足場) ㎡

計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 24
プール棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0016
1

式
養生(内部改修) 複合改修

0.9
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0017
1

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 0.9

㎡
計



境小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）

境港市

共通仮設費(積上) 明細 25

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 6

日
アスベスト分析( JIS A 1481-1
定性) 4

検体
仮設トイレ 男子小便器用 汲取り式 180日

運搬、据付、撤去、賃借料含む 2
棟

仮設トイレ 大便器用 汲取り式 180日
運搬、据付、撤去、賃借料含む 4

棟
計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 種目別内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

管理教室棟
1

式
教室棟

1
式

プール棟
1

式
計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 科目別内訳 2
管理教室棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1

式
建具改修

1
式

内装改修
1

式
塗装改修

1
式

撤去工事
1

式
発生材処理

1
式

計

建築工事  科目別内訳
教室棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1

式
建具改修

1
式

内装改修
1

式
塗装改修

1
式

撤去工事
1

式
発生材処理

1
式

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 科目別内訳 3
プール棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1

式
内装改修

1
式

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 中科目別内訳 4
管理教室棟

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

建具改修 改修

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計

塗装改修 改修

1
式

計

撤去工事

1
式

計

発生材処理 積込

1
式

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計

建築工事  中科目別内訳
教室棟

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

建具改修 改修

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計

塗装改修 改修

1
式

計

撤去工事

1
式

計

発生材処理 積込

1
式

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 中科目別内訳 5
プール棟

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 6
管理教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001
1

式
養生 別紙 00-0002

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1

式
外部足場 別紙 00-0004

1
式

内部足場 別紙 00-0005
1

式
仮設間仕切 別紙 00-0006

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0007
1

式
計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼製軽量建具

LSD-1
2

か所
LSD-1A

2
か所

搬入取付費 諸経費.法定福利費含む
1

式
小計

鋼製建具

SD-1
1

か所
搬入取付費 諸経費.法定福利費含む

1
式

小計

トイレブース

TB-1
1

か所
TB-2

1
か所

TB-3
2

か所



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 7
管理教室棟 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

TB-4
2

か所
TB-4A

2
か所

TP-1
8

か所
搬入取付費 諸経費.法定福利費含む

1
式

小計

木製建具

WD-1
4

か所
WD-1A

2
か所

金物費
1

式
運搬取付費

1
式

建具枠 WD-1.1A
6

か所
運搬取付費

1
式

小計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

アルミパネル.ガ
ラス他

アルミパネル ｔ3 AW-1
3

か所
アルミパネル ｔ3 AW-2

3
か所

運搬諸経費
1

式
ガラス ｔ4.0 型 100×100

4
枚

ポリカーボネート ｔ4.0 スモーク加工 φ450
6

枚
運搬諸経費

1
式

アルミパネル.ガ
ラス他 1
法定福利費 式
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 1

㎡
小計

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 8
管理教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

土工事

砂利地業(再生材) 米子土木事務所 9
1.3

ｍ3
床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15

26.6
㎡

小計

鉄筋工事

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 0.17

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.17
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.17

ｔ
あと施工アンカー 接着系アンカー

D-10-490 下向き 186
本

小計

コンクリート工事

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ JIS A5308 FC=21 S15
粗骨材20 3.5

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回程度 S15～S18 3.4
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 1

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 30m3以上 50m3/回未満
圧送 基本料金別途加算 3.4

ｍ3

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 0.1
- - ｍ3

小計

型枠工事

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 1.1
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.1

㎡
小計

左官工事

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 29.8

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

間仕切壁撤去部補修 2.2
㎡

セルフレベリング ｔ10 セメント系
48.5

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 2.6
間仕切壁撤去部補修 ㎡

小計

内装工事

施工数量調査 タイル張り.ﾓﾙﾀﾙ塗り面
110

㎡
乾式二重床 H=50～100

26.1
㎡



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 9
管理教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

耐水合板張 T1 ｔ12.0
45.8

㎡
際根太 木製(ポプラ)防腐処理

59.6
ｍ

ｹﾚﾝ 床
2.3

㎡
床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40

8.3
ｍ

床目地棒 ｽﾃﾝﾚｽ製 5×12
9.5

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

多湿部 熱溶接工法 - 79.4
㎡

床シート巻上幅木 高さ100
93.5

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

45.9
ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450
85.4

㎡
軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450

18.8
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 900×2000㎜程度 10

か所
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 厚5mm

110
㎡

グラスウール充填 壁内
24kg/m3 ｔ50 85.4

㎡
化粧ケイ酸カルシ 6t 捨て張り別途
ウム板 226

㎡
同上目地シーリン MS-2 7×7
グ 362

ｍ

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

端部ジョイナー 化粧ケイカル6ｔ用
125

ｍ
出隅ジョイナー

45.2
ｍ

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 189
張り(GB-S) - - ㎡
強化せっこうﾎﾞｰﾄ 厚21.0（二重張）
ﾞ 4.6

㎡
同上四周処理

12.3
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 98.6

㎡
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 15

か所
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 87.8
張り(GB-D) ㎡
天井 穿孔せっこ 厚 9.5 φ6-22
うﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 10.8
) ㎡
グラスウール天井 天井内
内敷き込み 24kg/m3 50ｔ 87.8

㎡
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地

450角 6
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
150

ｍ
コーナーガード L=1600

13
本

カーテンボックス 榀合板フラッシュｔ25
W=150 H=550 11.2

ｍ



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 10
管理教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

汚垂タイル貼り 6.5ｔ 奥行き600
7.5

ｍ
床取合シーリング MS-2 15×10
洋式便器取合 12

ｍ
インクジェット出 W300×H300 W436×H368
力シート張り 男.女トイレ みんなのトイレ 9

か所
インクジェット出 多機能トイレ 小
力シート張り 1

か所
インクジェット出 多機能トイレ 大
力シート張り 1

か所
同上施工費

1
式

掃除用具掛 L=1000
3

か所
ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=150

7.8
ｍ

ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=200
8.2

ｍ
ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=250

2.4
ｍ

給気口塞ぎ アルミプレートｔ1.5 500×200
2

か所
（外部） 屋上 SUSｔ1.5加工 750×750
ステンレスカバー 1

か所
小計

計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
素地B種 67.6

㎡
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種

錆止別途 2.1
㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種
改修仕様 錆止工程C 13.6

下地RB種(塗替え面) ㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 28.5

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 34.4
改修仕様 ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 塗料1種

素地A種(屋内) 6.7
㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
素地B種 10.8

㎡
計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 11
管理教室棟 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共
7.2

ｍ3
CB撤去 人力 集積共

8.9
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
150

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

2.4
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 94.3

㎡
天井下地撤去 集積共

94.3
㎡

木製幅木撤去 集積共
8.2

ｍ
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共

7.8
㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 枠共 集積共
34.2

㎡
（外部） 屋上 集積共
ルーフファン撤去 1

か所
計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 発生材処理 積込

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
16.1

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

9.6
ｍ3

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 12
管理教室棟 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 4.9
DID区間有り 7.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 3.6
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ガレキ・陶器類 11.2
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 5.2
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.9
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート類
12.2

ｔ
木くず類

2
ｔ

ガレキ・陶器類
11.2

ｍ3
金属くず類 アルミ

134
kg

金属くず類 スチール
0.6

t
廃石こうボード類

0.9
ｍ3

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 13
教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0008
1

式
養生 別紙 00-0009

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0010
1

式
外部足場 別紙 00-0011

1
式

内部足場 別紙 00-0012
1

式
仮設間仕切 別紙 00-0013

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0014
1

式
計

建築工事  細目別内訳
教室棟 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼製軽量建具

LSD-1A
3

か所
搬入取付費 諸経費.法定福利費含む

1
式

小計

トイレブース

TB-5
3

か所
TB-6

3
か所

TP-1
9

か所
搬入取付費 諸経費.法定福利費含む

1
式

小計

木製建具

WD-1
3

か所
WD-2

3
か所



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 14
教室棟 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

金物費
1

式
運搬取付費

1
式

建具枠 WD-1.1A
6

か所
運搬取付費

1
式

小計

アルミパネル.ガ
ラス他

フィルム貼り AW-3 運搬諸経費含む
1

式
アルミパネル ｔ3 AW-4

3
か所

運搬諸経費
1

式
ガラス ｔ4.0 型 100×100

3
枚

ポリカーボネート ｔ4.0 スモーク加工 φ450
6

枚
運搬諸経費

1
式

アルミパネル.ガ
ラス他 1
法定福利費 式
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 1

㎡

建築工事  細目別内訳
教室棟 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

小計

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 15
教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

土工事

砂利地業(再生材) 米子土木事務所 9
1.2

ｍ3
床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15

23.8
㎡

小計

鉄筋工事

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 0.15

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.15
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.15

ｔ
あと施工アンカー 接着系アンカー

D-10-490 下向き 198
本

小計

コンクリート工事

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ JIS A5308 FC=21 S15
粗骨材20 3.1

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回程度 S15～S18 3
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 1

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 30m3以上 50m3/回未満
圧送 基本料金別途加算 3

ｍ3

建築工事  細目別内訳
教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 0.1
- - ｍ3

小計

型枠工事

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 1.1
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.1

㎡
小計

左官工事

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 25.8

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

間仕切壁撤去部補修 2.7
㎡

セルフレベリング ｔ10 セメント系
38.8

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 2.9
間仕切壁撤去部補修 ㎡

小計

内装工事

施工数量調査 タイル張り.ﾓﾙﾀﾙ塗り面
109

㎡
乾式二重床 H=50～100

30.8
㎡



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 16
教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

耐水合板張 T1 ｔ12.0
44.8

㎡
際根太 木製(ポプラ)防腐処理

66.4
ｍ

ｹﾚﾝ 床
2.7

㎡
床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40

11.3
ｍ

床目地棒 ｽﾃﾝﾚｽ製 5×12
12.8

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

多湿部 熱溶接工法 - 78.1
㎡

床シート巻上幅木 高さ100
86.5

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

39.3
ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450
84.7

㎡
軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450

18.1
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 900×2000㎜程度 9

か所
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 厚5mm

109
㎡

グラスウール充填 壁内
24kg/m3 ｔ50 84.7

㎡
化粧ケイ酸カルシ 6t 捨て張り別途
ウム板 225

㎡
同上目地シーリン MS-2 7×7
グ 360

ｍ

建築工事  細目別内訳
教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

端部ジョイナー 化粧ケイカル6ｔ用
114

ｍ
出隅ジョイナー

26.1
ｍ

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 186
張り(GB-S) - - ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 95.5
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 9

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 15

か所
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 87.3
張り(GB-D) ㎡
天井 穿孔せっこ 厚 9.5 φ6-22
うﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 8.3
) ㎡
グラスウール天井 天井内
内敷き込み 24kg/m3 50ｔ 87.3

㎡
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地

450角 9
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
144

ｍ
コーナーガード L=1600

9
本

床取合シーリング MS-2 15×10
洋式便器取合 12

ｍ
カーテンボックス 榀合板フラッシュｔ25

W=150 H=100 11.2
ｍ

インクジェット出 W300×H300 W436×H368
力シート張り 男.女トイレ みんなのトイレ 9

か所



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 17
教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

同上施工費
1

式
掃除用具掛 L=1000

3
か所

ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=200
13.7

ｍ
ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=250

9.8
ｍ

給気口塞ぎ アルミプレートｔ1.5 500×200
3

か所
（外部） 屋上 SUSｔ1.5加工 750×750
ステンレスカバー 1

か所
小計

計

建築工事  細目別内訳
教室棟 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
素地B種 62.9

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)

素地B種 8.3
㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種
改修仕様 錆止工程C 21.1

下地RB種(塗替え面) ㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 28.5

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 塗料1種

素地A種(屋内) 6.7
㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 塗料1種
改修仕様 - 29.9

下地RB種(塗替え面) ㎡
計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 18
教室棟 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共
4.3

ｍ3
CB撤去 人力 集積共

9.5
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
160

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

16.7
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 93.7

㎡
天井下地撤去 集積共

93.7
㎡

木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共
9.4

㎡
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 枠共 集積共

50.2
㎡

（外部） 屋上 集積共
ルーフファン撤去 1

か所
計

建築工事  細目別内訳
教室棟 発生材処理 積込

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
13.8

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

10.8
ｍ3

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 19
教室棟 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 3.2
DID区間有り 7.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 4.9
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラスチック類 0.1
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ガレキ・陶器類 10.6
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 5
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.8
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
教室棟 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート類
8

ｔ
木くず類

2.7
ｔ

廃プラスチック類
0.1

ｍ3
ガレキ・陶器類

10.6
ｍ3

金属くず類 アルミ
166

kg
金属くず類 スチール

0.5
t

廃石こうボード類
0.8

ｍ3
計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 20
プール棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0015
1

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0016

1
式

計

建築工事  細目別内訳
プール棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 塗仕上下地 厚30
0.4

㎡
塗床仕上

0.4
㎡

小計

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 21
管理教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001
1

式
墨出し(内部改修) 複合改修

90
㎡

計

養生 別紙 00-0002
1

式
養生(内部改修) 複合改修

90
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分
25.9

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 90

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分
(内部改修) 25.9

㎡
計

建築工事 別紙明細
管理教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0004
1

式
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

掛払い手間 125
12m未満 60日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 60日 14.4

㎡
養生シート 防炎Ⅰ類

60日 125
㎡

計

内部足場 別紙 00-0005
1

式
内部仕上足場 階高4.0m以下

脚立足場 一般 90
- ㎡

計

仮設間仕切 別紙 00-0006
1

式
仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地

31.3
㎡

仮設間仕切り A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 31.3

㎡
仮設材運搬 C種
(仮設間仕切り) 31.3

㎡
計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 22
管理教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0007
1

式
仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 125
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 14.4

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 125

㎡
仮設材運搬 3階建
(内部仕上足場 90
脚立足場) ㎡

計

建築工事 別紙明細
教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0008
1

式
墨出し(内部改修) 複合改修

85.5
㎡

計

養生 別紙 00-0009
1

式
養生(内部改修) 複合改修

85.5
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分
31.8

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0010
1

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 85.5

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分
(内部改修) 31.8

㎡
計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 23
教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0011
1

式
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

掛払い手間 133
12m未満 60日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 60日 14.4

㎡
養生シート 防炎Ⅰ類

60日 125
㎡

計

内部足場 別紙 00-0012
1

式
内部仕上足場 階高4.0m以下

脚立足場 一般 85.5
- ㎡

計

仮設間仕切 別紙 00-0013
1

式
仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地

43.6
㎡

仮設間仕切り A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 43.6

㎡
仮設材運搬 C種
(仮設間仕切り) 43.6

㎡
計

建築工事 別紙明細
教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0014
1

式
仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 133
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 14.4

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 125

㎡
仮設材運搬 3階建
(内部仕上足場 85.5
脚立足場) ㎡

計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 24
プール棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0015
1

式
養生(内部改修) 複合改修

1.5
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0016
1

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 1.5

㎡
計



上道小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

共通仮設費(積上) 明細 25

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 6

日
アスベスト分析( JIS A 1481-1
定性) 4

検体
仮設トイレ 男子小便器用 汲取り式 180日

運搬、据付、撤去、賃借料含む 2
棟

仮設トイレ 大便器用 汲取り式 180日
運搬、据付、撤去、賃借料含む 4

棟
計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 種目別内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

管理教室棟 西側
1

式
管理教室棟 東側

1
式

教室棟
1

式
プール棟

1
式

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 科目別内訳 2
管理教室棟 西側

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1

式
建具改修

1
式

内装改修
1

式
塗装改修

1
式

撤去工事
1

式
発生材処理

1
式

計

建築工事  科目別内訳
管理教室棟 東側

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1

式
建具改修

1
式

内装改修
1

式
塗装改修

1
式

撤去工事
1

式
発生材処理

1
式

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 科目別内訳 3
教室棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1

式
内装改修

1
式

計

建築工事  科目別内訳
プール棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設
1

式
内装改修

1
式

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 中科目別内訳 4
管理教室棟 西側

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

建具改修 改修

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計

塗装改修 改修

1
式

計

撤去工事

1
式

計

発生材処理 積込

1
式

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計

建築工事  中科目別内訳
管理教室棟 東側

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

建具改修 改修

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計

塗装改修 改修

1
式

計

撤去工事

1
式

計

発生材処理 積込

1
式

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 中科目別内訳 5
教室棟

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計

建築工事  中科目別内訳
プール棟

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

内装改修 改修

1
式

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 6
管理教室棟 西側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001
1

式
養生 別紙 00-0002

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1

式
外部足場 別紙 00-0004

1
式

内部足場 別紙 00-0005
1

式
仮設間仕切 別紙 00-0006

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0007
1

式
計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 西側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼製軽量建具

LSD-1
3

か所
搬入取付費 諸経費.法定福利費含む

1
式

小計

トイレブース

TB-1
1

か所
TB-2

1
か所

TB-3
2

か所
TB-4

2
か所

TP-1
1

か所
TP-2

6
か所

搬入取付費 諸経費.法定福利費含む
1

式
小計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 7
管理教室棟 西側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

木製建具

WD-1
4

か所
WD-1A

2
か所

WD-2
1

か所
金物費

1
式

運搬取付費
1

式
建具枠 WD-1.1A

6
か所

建具枠 WD-2
1

か所
運搬取付費

1
式

W枠-1 運搬取付費共
2

か所
小計

アルミパネル.ガ
ラス他

アルミパネル ｔ3 AW-2
3

か所
アルミパネル ｔ3 AW-3

3
か所

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 西側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

運搬諸経費
1

式
フィルム貼り AW-1 運搬諸経費含む

1
式

ガラス ｔ4.0 型 100×100
4

枚
ポリカーボネート ｔ4.0 スモーク加工 φ450

6
枚

運搬諸経費
1

式
アルミパネル.ガ
ラス他 1
法定福利費 式
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 1

㎡
小計

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 8
管理教室棟 西側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

土工事

砂利地業(再生材) 米子土木事務所 9
1.1

ｍ3
床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15

21.1
㎡

小計

鉄筋工事

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 0.13

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.13
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.13

ｔ
あと施工アンカー 接着系アンカー

D-10-490 下向き 208
本

小計

コンクリート工事

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ JIS A5308 FC=21 S15
粗骨材20 2.9

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回程度 S15～S18 2.8
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 1

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 30m3以上 50m3/回未満
圧送 基本料金別途加算 2.8

ｍ3

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 西側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 0.1
- - ｍ3

小計

型枠工事

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 1.1
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.1

㎡
小計

左官工事

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 24.9

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

間仕切壁撤去部補修 1.7
㎡

セルフレベリング ｔ10 セメント系
23.8

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて

内壁 厚20 1.3
間仕切壁撤去部補修 ㎡

小計

内装工事

施工数量調査 タイル張り.ﾓﾙﾀﾙ塗り面
131

㎡
乾式二重床 H=50～100

43.4
㎡



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 9
管理教室棟 西側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

耐水合板張 T1 ｔ12.0
43.4

㎡
際根太 木製(ポプラ)防腐処理

85.3
ｍ

ｹﾚﾝ 床
18

㎡
床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40

8.1
ｍ

床目地棒 ｽﾃﾝﾚｽ製 5×12
11.5

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

多湿部 熱溶接工法 - 74.5
㎡

床シート巻上幅木 高さ100
90.7

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

47.6
ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450
91.7

㎡
軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450

14.6
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 900×2000㎜程度 10

か所
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 厚5mm

131
㎡

グラスウール充填 壁内
24kg/m3 ｔ50 85.9

㎡
化粧ケイ酸カルシ 6t 捨て張り別途
ウム板 214

㎡
同上目地シーリン MS-2 7×7
グ 342

ｍ

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 西側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

端部ジョイナー 化粧ケイカル6ｔ用
113

ｍ
出隅ジョイナー

40.8
ｍ

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 183
張り(GB-S) - - ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 82.2
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 9

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 15

か所
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 82.2
張り(GB-D) ㎡
グラスウール天井 天井内
内敷き込み 24kg/m3 50ｔ 82.2

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度
下地 4.6

ｍ
天井 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 0.2
張り(GB-R) ㎡
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地

450角 9
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
160

ｍ
コーナーガード L=1600

15
本

汚垂タイル貼り 6.5ｔ 奥行き600
7.7

ｍ
床取合シーリング MS-2 15×10
洋式便器取合 12

ｍ



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 10
管理教室棟 西側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

インクジェット出 W300×H300 W436×H368
力シート張り 男.女トイレ みんなのトイレ 9

か所
インクジェット出 多機能トイレ 小
力シート張り 1

か所
インクジェット出 多機能トイレ 大
力シート張り 1

か所
同上施工費

1
式

掃除用具掛 L=1000
2

か所
掃除用具掛 L=830＋330

1
か所

ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=150
11.2

ｍ
ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=250

1.6
ｍ

給気口塞ぎ アルミプレートｔ1.5 350×280
3

か所
（外部） 屋上 SUSｔ1.5加工 780×780
ステンレスカバー 1

か所
小計

計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 西側 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
素地B種 94.3

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)

素地B種 0.2
㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種
改修仕様 錆止工程C 14.2

下地RB種(塗替え面) ㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 38.1

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 59.9
改修仕様 ｍ

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 11
管理教室棟 西側 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共
3.2

ｍ3
CB撤去 人力 集積共

1.3
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
46.2

ｍ
間仕切壁撤去 LGS.木造

66.9
㎡

鋼製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共
2

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

19.8
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 85.3

㎡
天井下地撤去 集積共

85.3
㎡

木製幅木撤去 集積共
24.5

ｍ
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共

9.7
㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 枠共 集積共
56.9

㎡
（外部） 屋上 集積共
ルーフファン撤去 1

か所
計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 西側 発生材処理 積込

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
5.2

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

16.3
ｍ3

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 12
管理教室棟 西側 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 3.8
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 2.5
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ガレキ・陶器類 1.8
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 12
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 1.2
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 アスベスト含有材
0.1

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 西側 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート類
8.1

ｔ
木くず類

1.4
ｔ

廃プラスチック類
0.1

ｍ3
ガレキ・陶器類

1.9
ｍ3

金属くず類 アルミ
121

kg
金属くず類 スチール

1.3
t

廃石こうボード類
1.2

ｍ3
アズベスト含有材

0.1
ｍ3

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 13
管理教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0008
1

式
養生 別紙 00-0009

1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0010
1

式
外部足場 別紙 00-0011

1
式

内部足場 別紙 00-0012
1

式
仮設間仕切 別紙 00-0013

1
式

仮設材運搬 別紙 00-0014
1

式
計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼製軽量建具

LSD-1
2

か所
搬入取付費 諸経費.法定福利費含む

1
式

小計

トイレブース

TB-5
2

か所
TB-6

2
か所

TP-2
8

か所
搬入取付費 諸経費.法定福利費含む

1
式

小計

木製建具

WD-1
4

か所
金物費

1
式



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 14
管理教室棟 東側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

運搬取付費
1

式
建具枠 WD-1

4
か所

運搬取付費
1

式
小計

アルミパネル.ガ
ラス他

アルミパネル ｔ3 AW-4
2

か所
アルミパネル ｔ3 AW-5

2
か所

運搬諸経費
1

式
ガラス ｔ4.0 型 100×100

2
枚

ポリカーボネート ｔ4.0 スモーク加工 φ450
4

枚
運搬諸経費

1
式

アルミパネル.ガ
ラス他 1
法定福利費 式
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形
(両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 0.7

㎡
小計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 15
管理教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋工事

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 0.01

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.01
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.01

ｔ
あと施工アンカー 接着系アンカー

D-10-490 下向き 72
本

小計

コンクリート工事

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ JIS A5308 FC=21 S15
粗骨材20 0.1

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 0.1
- - ｍ3

小計

型枠工事

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 1.1
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.1

㎡
小計

左官工事

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 1.1

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

間仕切壁撤去部補修 1
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて
内壁 厚20 1.9
間仕切壁撤去部補修 ㎡

小計

内装工事

施工数量調査 タイル張り.ﾓﾙﾀﾙ塗り面
76

㎡
乾式二重床 H=50～100

43.4
㎡

耐水合板張 T1 ｔ12.0
43.4

㎡
際根太 木製(ポプラ)防腐処理

79.9
ｍ

ｹﾚﾝ 床
1

㎡
床見切 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40

6.2
ｍ

床目地棒 ｽﾃﾝﾚｽ製 5×12
5.2

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

多湿部 熱溶接工法 - 48
㎡

床シート巻上幅木 高さ100
60.7

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

15.5
ｍ



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 16
管理教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450
61.6

㎡
軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450

13.2
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 900×2000㎜程度 6

か所
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 厚5mm

76
㎡

グラスウール充填 壁内
24kg/m3 ｔ50 54.2

㎡
化粧ケイ酸カルシ 6t 捨て張り別途
ウム板 141

㎡
同上目地シーリン MS-2 7×7
グ 226

ｍ
端部ジョイナー 化粧ケイカル6ｔ用

87.8
ｍ

出隅ジョイナー
26.2

ｍ
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 126
張り(GB-S) - - ㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 76.7
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 10

か所
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 76.7
張り(GB-D) ㎡
グラスウール天井 天井内
内敷き込み 24kg/m3 50ｔ 76.7

㎡

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度
下地 3.5

ｍ
天井 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 0.2
張り(GB-R) ㎡
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地

450角 6
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
122

ｍ
コーナーガード L=1600

8
本

汚垂タイル貼り 6.5ｔ 奥行き600
7.5

ｍ
床取合シーリング MS-2 15×10
洋式便器取合 8

ｍ
インクジェット出 W300×H300 W436×H368
力シート張り 男.女トイレ みんなのトイレ 6

か所
同上施工費

1
式

掃除用具掛 L=1000
2

か所
ライニング天板 ポストフォームｔ19 W=150

11.4
ｍ

給気口塞ぎ アルミプレートｔ1.5 350×280
2

か所
（外部） 屋上 SUSｔ1.5加工 780×780
ステンレスカバー 1

か所
小計

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 17
管理教室棟 東側 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
素地B種 56.2

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)

素地B種 0.2
㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種
改修仕様 錆止工程C 11.8

下地RB種(塗替え面) ㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 19

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 29.9
改修仕様 ｍ

計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共
2.2

ｍ3
間仕切壁撤去 LGS.木造

34.2
㎡

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
37.6

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

10.3
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 67.1

㎡
天井下地撤去 集積共

67.1
㎡

木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共
6.5

㎡
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 枠共 集積共

43.6
㎡

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 18
管理教室棟 東側 発生材処理 積込

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
3.1

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

7.2
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
管理教室棟 東側 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 2.2
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 2.7
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラスチック類 0.1
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ガレキ・陶器類 1.3
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 3.8
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.3
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 アスベスト含有材
0.1

ｍ3
計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 19
管理教室棟 東側 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート類
5.4

ｔ
木くず類

1.5
ｔ

廃プラスチック類
0.1

ｍ3
ガレキ・陶器類

1.3
ｍ3

金属くず類 アルミ
90

kg
金属くず類 スチール

0.4
t

廃石こうボード類
0.3

ｍ3
アズベスト含有材

0.1
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0017
1

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0018

1
式

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 20
教室棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

TB-1 開き変更 取付費共
3

か所
TB-2 開き変更 取付費共

1
か所

床ﾀｲﾙ張り 大型床ﾀｲﾙ張 施工手間 -
200㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ共 2

㎡
小計

計

建築工事  細目別内訳
プール棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0015
1

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0016

1
式

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 細目別内訳 21
プール棟 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

TB-3 開き変更 取付費共
2

か所
TB-4 開き変更 取付費共

3
か所

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 塗仕上下地 厚30
2.1

㎡
塗床仕上

2.1
㎡

小計

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 22
管理教室棟 西側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0001
1

式
墨出し(内部改修) 複合改修

84.8
㎡

計

養生 別紙 00-0002
1

式
養生(内部改修) 複合改修

84.8
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分
36.1

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 84.8

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分
(内部改修) 36.1

㎡
計

建築工事 別紙明細
管理教室棟 西側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0004
1

式
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

掛払い手間 97.5
12m未満 60日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 60日 7.2

㎡
養生シート 防炎Ⅰ類

60日 65
㎡

計

内部足場 別紙 00-0005
1

式
内部仕上足場 階高4.0m以下

脚立足場 一般 84.8
- ㎡

計

仮設間仕切 別紙 00-0006
1

式
仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地

47.6
㎡

仮設間仕切り A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 47.6

㎡
仮設材運搬 C種
(仮設間仕切り) 47.6

㎡
計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 23
管理教室棟 西側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0007
1

式
仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 97.5
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 7.2

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 65

㎡
仮設材運搬 3階建
(内部仕上足場 84.8
脚立足場) ㎡

計

建築工事 別紙明細
管理教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し 別紙 00-0008
1

式
墨出し(内部改修) 複合改修

57
㎡

計

養生 別紙 00-0009
1

式
養生(内部改修) 複合改修

78.6
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分
23.2

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0010
1

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 78.6

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分
(内部改修) 23.2

㎡
計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 24
管理教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外部足場 別紙 00-0011
1

式
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

掛払い手間 97.5
12m未満 60日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 60日 7.2

㎡
養生シート 防炎Ⅰ類

60日 65
㎡

計

内部足場 別紙 00-0012
1

式
内部仕上足場 階高4.0m以下

脚立足場 一般 57
- ㎡

計

仮設間仕切 別紙 00-0013
1

式
仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地

30.8
㎡

仮設間仕切り A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ
仕上材 30.8

㎡
仮設材運搬 C種
(仮設間仕切り) 30.8

㎡
計

建築工事 別紙明細
管理教室棟 東側 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設材運搬 別紙 00-0014
1

式
仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 97.5
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 7.2

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 65

㎡
仮設材運搬 3階建
(内部仕上足場 78.6
脚立足場) ㎡

計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

建築工事 別紙明細 25
教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0017
1

式
養生(内部改修) 複合改修

5.3
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0018
1

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 5.3

㎡
計

建築工事 別紙明細
プール棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0015
1

式
養生(内部改修) 複合改修

4.9
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0016
1

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 4.9

㎡
計



中浜小学校トイレ改修工事（建築）

境港市

共通仮設費(積上) 明細 26

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

アスベスト分析( JIS A 1481-1
定性) 4

検体
仮設トイレ 男子小便器用 汲取り式 180日

運搬、据付、撤去、賃借料含む 2
棟

仮設トイレ 大便器用 汲取り式 180日
運搬、据付、撤去、賃借料含む 4

棟
仮設倉庫 ユニットハウス 2400×7200

基礎(CB) 6ヶ月 1
運搬.設置.撤去費共 棟

計
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