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数 量 計 算 書

（　基　　幹　）



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

管きょ工(φ150㎜) 区間延長 m 55.2 55.2

管路土工

管路掘削 機械施工0.28m3 m3 51.9 50

管路埋戻 機械施工0.28m3 m3 42.0 40

管路掘削 機械施工0.13m3 m3

管路埋戻 機械施工0.13m3 m3
現場～仮置き場

発生土運搬 4t 運搬距離0.5km以下 m3 51.9 50
現場～仮置き場
2t 運搬距離0.5km以下 m3

人力運搬（運搬～荷卸し）　換算距離17.5ｍ m3
仮置き場～現場

埋戻土運搬 4t 積込（ルーズ）　運搬距離0.2km以下 m3 44.2 40 42.0/0.95
仮置き場～現場
2t 積込（ルーズ）　運搬距離0.2km以下 m3

人力運搬（運搬～荷卸し）　換算距離17.5ｍ m3
下水道センター 51.9-（42+

発生土処理 運搬距離　7.0km m3 7.2 (φ200と合算） 0.5）/0.95

管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ150㎜ m 53.7 54

可とう継手 φ150㎜ 箇所 2 2

曲管 φ150㎜ 箇所

管基礎工

砂基礎 幅600㎜ m 53.7 54 素掘 0.5 m3

幅900㎜ m

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

管きょ工(φ200㎜) 区間延長 m 276.3 276.3 110.2+166.1

管路土工

管路掘削 機械施工0.28m3 m3 370.5 370 114.3+256.2

管路埋戻 機械施工0.28m3 m3 320.8 320 92+228.8

管路掘削 機械施工0.13m3 m3

管路埋戻 機械施工0.13m3 m3
現場～仮置き場

発生土運搬 4t 運搬距離0.5km以下 m3 370.5 370
現場～仮置き場
2t 運搬距離0.5km以下 m3

人力運搬（運搬～荷卸し）　換算距離ｍ m3
仮置き場～現場

埋戻土運搬 4t 積込（ルーズ）　運搬距離0.2km以下 m3 337.6 340 (92+228.8)/0.95
仮置き場～現場
2t 積込（ルーズ）　運搬距離0.2km以下 m3

人力運搬（運搬～荷卸し）　換算距離ｍ m3
下水道センター 370.5-(320.8+

発生土処理 運搬距離　7.0km m3 32.9 30 2.0+4.8)/0.95+7.2

管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ200㎜ m 268.4 268

可とう継手 φ200㎜ 箇所 12 12

曲管 φ200㎜ 箇所 （1） （1） 硬質塩化ビニル管布設工に含む

管基礎工

砂基礎 幅600㎜ m 106.3 106 素掘 2.0 m3

幅950㎜ m 162.1 162 土留 4.8 m3

規　　格 単位 摘　　要

数量総括表



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

管路土留工

建込み簡易土留 掘削深　1.5m以下 m
※積算資料より

建込み簡易土留賃料 1.5型 日 整備費含む

建込み簡易土留 掘削深　2.0m以下 m 166.1 166
※積算資料より

建込み簡易土留賃料 2.0型 日 27.0 27 整備費含む

地下水低下工(φ150)

ウェルポイント 間隔2.5m　打ち込み深さ2.4m m 55.2 55

ウェルポイント設置・撤去 本 22 22
　　　φ150へ

ポンプ設置・撤去 箇所 1 1

ウェルポイント運転 日 4 4

ウェルポイント損料 日 7 7

地下水低下工(φ200)

ウェルポイント 間隔2.5m　打ち込み深さ2.4m m 276.3 276

ウェルポイント設置・撤去 本 111 111

ポンプ設置・撤去 箇所 5 5

ウェルポイント運転 日 28 28

ウェルポイント損料 日 42 42

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

マンホール工

組立マンホール工(０号)

組立０号マンホール 平均マンホール深　1.3　m 箇所 1 1

鉄蓋(受枠込) φ600㎜　車道用(T-14) 組 1 1

φ600㎜　車道用(T-25) 組

φ600㎜　車道用(T-25　除雪対応) 組

調整金具 25㎜ 組

45㎜ 組 1 1

調整リング H=5㎝ 個

H=10㎝ 個 1 1

H=15㎝ 個

斜壁ブロック H=30㎝ 個 1 1

H=45㎝ 個

H=60㎝ 個

直壁ブロック H=60㎝ 個

H=90㎝ 個

H=120㎝ 個

H=150㎝ 個

H=180㎝ 個

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

躯体ブロック H=60㎝ 個

H=90㎝ 個 1 1

H=120㎝ 個

H=150㎝ 個

H=180㎝ 個

底版ブロック H=13㎝ 個 1 1

組立マンホール工(据付) マンホール深　2.0m以下 箇所 1 1

マンホール深　2.0mを超え3.0m以下 箇所

マンホール深　3.0mを超え5.0m以下 箇所

底部工 インバート及び基礎砕石 箇所 1 1

基礎砕石のみ 箇所

インバートのみ 箇所

削孔 φ100㎜ 箇所

φ150㎜ 箇所 1 1

φ200㎜ 箇所

φ250㎜ 箇所

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

マンホール工

組立マンホール工(１号)

組立１号マンホール 平均マンホール深　1.5　m 箇所 6 6

鉄蓋(受枠込) φ600㎜　車道用(T-14) 組 1 1

φ600㎜　車道用(T-25) 組

φ600㎜　車道用(T-25　除雪対応) 組 5 5

調整金具 25㎜ 組 1 1

45㎜ 組 5 5

調整リング H=5㎝ 個 4 4

H=10㎝ 個 2 2

H=15㎝ 個

斜壁ブロック H=30㎝ 個 2 2

H=45㎝ 個 4 4

H=60㎝ 個

直壁ブロック H=60㎝ 個

H=90㎝ 個

H=120㎝ 個

H=150㎝ 個

H=180㎝ 個

単位 摘　　要

数量総括表

規　　格



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

躯体ブロック H=60㎝ 個

H=90㎝ 個 3 3

H=120㎝ 個 3 3

H=150㎝ 個

H=180㎝ 個

底版ブロック H=13㎝ 個 6 6

組立マンホール工(据付) マンホール深　3.0m以下 箇所 6 6

マンホール深　3.0mを超え4.0m以下 箇所

マンホール深　4.0mを超え5.0m以下 箇所

底部工 インバート及び基礎砕石 箇所 6 6

基礎砕石のみ 箇所

インバートのみ 箇所

削孔 φ100㎜ 箇所

φ150㎜ 箇所 7 7

φ200㎜ 箇所 5 5

φ250㎜ 箇所

規　　格 単位 摘　　要

数量総括表



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

マンホール工

組立マンホール工(内副管)

副管(φ150㎜) φ150mm　平均落差　2.3　m 箇所 1 1
2号用

貼付型内副管用継手(ｽﾘﾑ) φ200㎜×φ150㎜ 個 1 1
2号用

貼付型内副管用継手 φ200㎜×φ150㎜ 個
1号用

貼付型内副管用継手 φ200㎜×φ150㎜ 個

硬質塩ビ管(ｽﾘﾑ用立管) 楕円150㎜　L=1m 本 2.0 2

硬質塩ビ管(プレーンエンド) φ150㎜　L=4m 本

VU変換ソケット 楕円150㎜→φ150㎜ 個

ゴム輪受口45°曲管 φ150㎜ 個

カラー継手 φ150㎜ 個

90°曲管 φ150㎜ 個

ｽﾘﾑ内副管用エルボ 楕円→φ150㎜ 個 1 1

固定バンド 楕円150㎜用 個 3 3

固定バンド φ150㎜用 個

削孔 φ200㎜ 箇所 1 1

内副管取付工 1.0m未満 箇所

1.0m以上1.5m未満 箇所

1.5m以上2.0m未満 箇所

2.0m以上2.5m未満 箇所 1 1

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

マンホール工

小型マンホール工

小型マンホール(塩ビ製) 平均マンホール深　1.5m 箇所 4 4

異径ソケット φ150×φ100 個

φ200×φ150 個 （1） （1）

マルチ支管 φ300×φ150 個
（除雪対応型） T-25
防護蓋(台座込) φ300㎜　車道用 組 1 1

T-14
防護蓋(台座込) φ300㎜　車道用 組 3 3

T-2
鋳鉄蓋（キャップ式） φ300㎜　車道用 組

防護蓋基礎 RCC-40　t=20㎝ 箇所 4 4 0.4　m2/箇所
深さ2m以下

小型マンホール設置 起点及び中間形式　本管φ150㎜～φ200㎜ 箇所 4 4
深さ2m超え3.0m以下
起点及び中間形式　本管φ150㎜～φ200㎜ 箇所
深さ2m以下
底部会合形式　本管φ150㎜～φ200㎜ 箇所
深さ2m超え3.0m以下
底部会合形式　本管φ150㎜～φ200㎜ 箇所

規　　格 単位 摘　　要

数量総括表



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

取付管及びます工

管路土工

管路掘削 機械施工0.13m3 m3 34.9 30

管路埋戻 機械施工0.13m3 m3 28.3 30
現場～仮置き場

発生土運搬 運搬距離0.5km以下 m3 34.9 30
仮置き場～現場

埋戻土運搬 積込（ルーズ）　運搬距離0.3km以下 m3 29.8 30 28.3/0.95
下水道センター

発生土処理 運搬距離　7.0km m3 5.1 10 34.9-28.3/0.95

管路掘削 機械施工0.13m3 m3

管路埋戻 機械施工0.13m3 m3
下水道センター

発生土処理 運搬距離　　km m3

ます設置工

ます φ200㎜　塩ビ製蓋 箇所 12 12

φ200㎜　鋳鉄製蓋 箇所 6 6

φ200㎜　防護蓋(簡易型T-8) 箇所 1 1

φ300㎜　塩ビ製蓋 箇所

φ300㎜　防護蓋(簡易型T-8) 箇所

取付管布設工
3m未満

取付管 硬質塩化ビニル管　　φ100㎜ 箇所 19 19 L=　2.87　m
3mを超え5m未満
硬質塩化ビニル管　　φ100㎜ 箇所
5mを超え12m未満
硬質塩化ビニル管　　φ100㎜ 箇所
5mを超え12m未満
硬質塩化ビニル管　　φ150㎜ 箇所

規　　格 単位 摘　　要

数量総括表



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断 厚さ15㎝以下 m 730.8 730

舗装版破砕 厚さ15㎝以下 m2 1223.8 1220

殻運搬処分 As殻　運搬距離 8.2km m3 50.5 51 118.7 t

舗装版破砕(小規模) 厚さ10㎝以下 m2 322.9 323

殻運搬処分(小規模) As殻　運搬距離 8.2km m3 14.1 14 33.1 t

殻運搬処分(路面切削) As殻　運搬距離　　　km m3

切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ 再生密粒度改質Ⅰ型アスコン　t=5㎝ m2

舗装復旧工(車道5-10-10)

不陸整正 粒度調整砕石M-30 補足材3cm m2 604.1 604

表層 再生密粒度アスコン　t=5㎝　1.4m未満 m2

表層 再生密粒度アスコン t=5㎝　3.0m超 m2 604.1 604

舗装復旧工(車道4-10)

不陸整正 粒度調整砕石M-30 補足材3cm m2 613.1 613

表層 再生密粒度アスコン　t=4㎝　1.4m未満 m2

表層 再生密粒度アスコン　t=4㎝　1.4m以上 m2 613.1 613

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

仮舗装復旧工(車道5-10-10)

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-30 t=10㎝ m2 110.3 110

上層路盤 粒度調整砕石M-30　t=12(10)㎝ m2 110.3 110

表層 再生粗粒度アスコン　t=3㎝ m2 110.3 110

仮舗装復旧工(車道4-10)

路盤 粒度調整砕石M-30　t=11(10)㎝ m2 212.6 213

表層 再生粗粒度アスコン　t=3㎝ m2 212.6 213

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

区画線工

溶融式区画線 中央線・路側線　白色　実線　幅15㎝ m

溶融式区画線 中央線　黄色　実線　幅15㎝ m

溶融式区画線 白色　実線　幅20㎝ m

溶融式区画線 黄色　実線　幅20㎝ m

溶融式区画線 白色　破線　幅15㎝ m

溶融式区画線 停止線　白色　実線　幅30㎝ m 2.0 2

溶融式区画線 横断歩道　白色　実線　幅40㎝ m

溶融式区画線 止まれ　幅15㎝換算 m
16.5×1.2（所要材料換算長）

溶融式区画線 ◇　幅15㎝換算 m 16.5 20 記号

溶融式区画線 横断歩道あり　幅15㎝換算 m

溶融式区画線 進行方向（右・左折矢印）　白色　実線　幅15㎝換算 m

溶融式区画線 進行方向（直線+左折矢印）　白色　実線　幅15㎝換算 m
19.8×1.2（所要材料換算長）

溶融式区画線 速度制限（40） 黄色 　実線　幅15㎝換算 m 19.8 24 文字

溶融式区画線 足跡マーク 箇所

ペイント式区画線 加熱式　白色　実線　幅15㎝ m 211.0 210

ペイント式区画線 加熱式　白色　破線　幅30㎝ m

ペイント式区画線 加熱式　白色　破線　幅15㎝ m

摘　　要単位規　　格

数量総括表



基幹事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

仮設工 安全費

交通誘導警備員Ａ 交代要員あり 人
 63日×2人配置

交通誘導警備員Ｂ 交代要員あり 人 189.0 189 +交代要員

間接工事費 役務費

基本電力料金 臨時　低圧電力　7kw 月

運搬費

仮設材運搬(搬入・搬出) 建込み簡易土留　1.5型　運搬距離20km以内 t

仮設材運搬(搬入・搬出) 建込み簡易土留 2.0型 運搬距離20km以内 t 12.0 12.0

仮設材運搬(搬入・搬出) 軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.0　運搬距離20km以内 t

仮設材運搬(搬入・搬出) 軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.5　運搬距離20km以内 t

路面切削機の貨物運搬 片道運搬距離　　km　往復運搬 回

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



数量計算書

　本管材料(φ150mm) 基幹事業

区間距離 人孔番号 人孔種別 管布設延長 曲管 可とう継手
① 上流 上流 ②内径 ③壁厚 ④=①-②-③ ⑤ ⑥
ｍ 下流 下流 ｍ ｍ ｍ 個 個

61 No.23 0 0.375 0.075 1
g 12.18 No.23+12.18 0.000 0.000 11.730 種別 名　称 内径/2 壁厚

61 No.23+12.18 0.000 0.000 0 0号人孔 0.375 0.075

g 3.82 No.24 4 0.190 0.000 3.630 1 １号人孔 0.450 0.075

61 No.24 5 0.290 0.000 2 ２号人孔 0.600 0.100

g 39.20 No.26 1 0.450 0.075 38.385 1 3 塩ビ人孔(起点) 0.290
4 塩ビ人孔(上流) 0.190
5 塩ビ人孔(下流) 0.290
6 ﾚｼﾞﾝ人孔(上流) 0.245
7 ﾚｼﾞﾝ人孔(下流) 0.225

ha当り時間最大汚水量(原単位)
0.000162 m3/秒・ha

交付金対象となる下水排除量(日最大)
3 m3/日

交付金対象となる上流側面積
0.21 ha

合計 55.20 53.745 0 2

人孔控除
路線
番号

摘　要



数量計算書

　本管土工(φ150mm) 素堀施工 基幹事業
(単位:m)

ﾏﾝﾎｰﾙ番号 本管土被り 掘削延長 掘削深 埋戻深 掘削土量 埋戻土量 砂基礎

路線名 上流 上流 平均土被り 管径 平均深さ L' 掘削時① 埋戻時② (上幅) 平均幅 (上幅) 平均幅 (Ｃ-①) (Ｃ-②) (W1×H×L) (W2×H´-0.03)×L (0.01×L')
下流 下流 Ａ Ｂ Ｃ=Ａ+Ｂ Ｌ (As) (As+路盤) (下幅) Ｗ1 (下幅) Ｗ2 Ｈ Ｈ´ Ｄ Ｅ Ｆ

61 No.23 1.12 11.730 0.85 0.83

g 12.18 No.23+12.18 1.16 1.140 0.165 1.305 12.18 0.04 0.14 0.60 0.73 0.60 0.72 1.265 1.165 11.2 9.9 0.1

61 No.23+12.18 1.12 3.630 0.85 0.81

g 3.82 No.24 1.16 1.140 0.165 1.305 3.82 0.05 0.25 0.60 0.73 0.60 0.71 1.255 1.055 3.5 2.7

61 No.24 1.16 38.385 0.86 0.82

g 39.20 No.26 1.21 1.185 0.165 1.350 39.20 0.05 0.25 0.60 0.73 0.60 0.71 1.300 1.100 37.2 29.4 0.4

53.745
合計 55.20 55.20 51.9 42.0 0.5

L'：管布設延長
　　管控除体積 π/4×0.1652＝ 0.02m3/ｍ

４ｔ 51.9 42.0
　　砂基礎体積 0.60×0.024-(π/4×0.1652/4-0.083×0.083×1/2)＝ 0.012ｍ3/ｍ

２ｔ

人力

発生土運搬

区間
延長

平均掘削深 舗装厚 掘削幅 埋戻幅



数量計算書

　本管材料(φ200mm) 基幹事業

区間距離 人孔番号 人孔種別 管体延長 管布設延長 自在曲管 可とう継手
① 上流 上流 ②内径 ③壁厚 ④=①-② ④=①-②-③ ⑤ ⑥
ｍ 下流 下流 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個

61 No.26 1 0.450 0.075 1
h 12.80 No.28 1 0.450 0.075 11.750 1 種別 名　称 内径/2 壁厚

61 No.28 1 0.450 0.075 1 0 0号人孔 0.375 0.075

i 53.50 No.30 1 0.450 0.075 52.450 1 1 １号人孔 0.450 0.075

61 No.30 1 0.450 0.075 1 2 ２号人孔 0.600 0.100

jh 3.90 No.30+3.90 0.000 0.000 3.375 3 塩ビ人孔(起点) 0.290

61 No.30+3.90 0.000 0.000 4 塩ビ人孔(上流) 0.190

jh 22.50 No.31 4 0.190 0.000 22.310 0 5 塩ビ人孔(下流) 0.290

61 No.31 5 0.290 0.000 0 6 ﾚｼﾞﾝ人孔(上流) 0.245

jh 4.50 No.32 4 0.190 0.000 4.020 0 7 ﾚｼﾞﾝ人孔(下流) 0.225

61 No.32 5 0.290 0.000 0
jh 19.50 No.34 1 0.450 0.075 18.685 1 ha当り時間最大汚水量(原単位)

61 No.34 1 0.450 0.075 1 0.000162 m3/秒・ha

jg 46.00 No.39 1 0.450 0.075 44.950 1 交付金対象となる下水排除量(日最大)

61 No.38 1 0.450 0.075 1 3 m3/日

jfb 17.50 No.39 1 0.450 0.075 16.450 1 交付金対象となる上流側面積

61 No.39 1 0.450 0.075 1 0.21 ha

jfc 1.60 No.41 4 0.190 0.000 0.885 0
61 No.41 5 0.290 0.000 0
je 94.50 既設No.38 2 0.600 0.100 93.510 1 1

合計 276.30 268.385 1 12

路線
番号

人孔控除
摘　要



数量計算書

　本管土工(φ200mm) 素堀施工 基幹事業
(単位:m)

ﾏﾝﾎｰﾙ番号 本管土被り 掘削延長 掘削深 埋戻深 掘削土量 埋戻土量 砂基礎

路線名 上流 上流 平均土被り 管径 平均深さ L' 掘削時① 埋戻時② (上幅) 平均幅 (上幅) 平均幅 (Ｃ-①) (Ｃ-②) (W1×H×L) (W2×H´-0.06)×L (0.02×L')
下流 下流 Ａ Ｂ Ｃ=Ａ+Ｂ Ｌ (As) (As+路盤) (下幅) Ｗ1 (下幅) Ｗ2 Ｈ Ｈ´ Ｄ Ｅ Ｆ

61 No.26 1.23 11.750 0.88 0.84
h 12.80 No.28 1.22 1.225 0.216 1.441 12.80 0.05 0.25 0.60 0.74 0.60 0.72 1.391 1.191 13.2 10.2 0.2

61 No.28 1.23 52.450 0.87 0.83
i 53.50 No.30 1.18 1.205 0.216 1.421 53.50 0.05 0.25 0.60 0.74 0.60 0.72 1.371 1.171 54.3 41.9 1.0

61 No.30 1.19 3.375 0.88 0.84
jh 3.90 No.30+3.90 1.30 1.245 0.216 1.461 3.90 0.05 0.25 0.60 0.74 0.60 0.72 1.411 1.211 4.1 3.2 0.1
61 No.30+3.90 1.19 22.310 0.88 0.86
jh 22.50 No.31 1.30 1.245 0.216 1.461 22.50 0.04 0.14 0.60 0.74 0.60 0.73 1.421 1.321 23.7 20.3 0.4

61 No.38 1.29 16.450 0.89 0.87
jfb 17.50 No.39 1.26 1.275 0.216 1.491 17.50 0.04 0.14 0.60 0.75 0.60 0.74 1.451 1.351 19.0 16.4 0.3

106.335
合計 110.20 110.20 114.3 92.0 2.0

　　管控除体積 π/4×0.2162＝ 0.04m3/ｍ
４ｔ 114.3 92.0

　　砂基礎体積 0.60×0.032-(π/4×0.2162/4-0.108×0.108×1/2)＝ 0.016ｍ3/ｍ
２ｔ

人力

発生土運搬

区間
延長

平均掘削深 掘削幅 埋戻幅舗装厚



数量計算書

　本管土工(φ200mm) 土留施工 基幹事業
(単位:m)

ﾏﾝﾎｰﾙ番号 本管土被り 掘削延長 土工幅 掘削深 埋戻深 掘削土量 埋戻土量 砂基礎
路線名 区間延長 上流 上流 平均土被り 管径 平均深さ L' 掘削時① 埋戻時② (Ｃ-①) (Ｃ-②) (W×H×L) (W×H´-0.07)×L (0.03×Ｌ’)

下流 下流 Ａ Ｂ Ｃ=Ａ+Ｂ Ｌ Ｗ (As) (As+路盤) Ｈ Ｈ´ Ｄ Ｅ Ｆ

61 No.31 1.30 4.020
jh 4.50 No.32 1.32 1.310 0.216 1.526 4.50 0.95 0.04 0.14 1.486 1.386 6.4 5.6 0.1
61 No.32 1.32 18.685
jh 19.50 No.34 1.33 1.325 0.216 1.541 19.50 0.95 0.04 0.14 1.501 1.401 27.8 24.6 0.6
61 No.34 1.34 44.950
jg 46.00 No.39 1.37 1.355 0.216 1.571 46.00 0.95 0.04 0.14 1.531 1.431 66.9 59.3 1.3

61 No.39 1.46 0.885
jfc 1.60 No.41 1.41 1.435 0.216 1.651 1.60 0.95 0.04 0.14 1.611 1.511 2.4 2.2
61 No.41 1.41 93.510
je 94.50 既設No.38 1.64 1.525 0.216 1.741 94.50 0.95 0.04 0.14 1.701 1.601 152.7 137.1 2.8

162.050
合計 166.10 166.10 256.2 228.8 4.8

L'：管布設延長
　　管控除体積 π/4×0.2162＝　　0.04m3/ｍ

４ｔ 256.2 228.8

　　砂基礎体積 0.95×0.032-(π/4×0.2162/4-0.108×0.108×1/2)＝　　0.027ｍ3/ｍ

1.00×0.032-(π/4×0.2162/4-0.108×0.108×1/2)＝　　0.029ｍ3/ｍ ２ｔ

人力

平均掘削深 舗装厚

発生土運搬



数量計算書

　土留工(φ200mm) 基幹事業

路線 平均掘削深 区間延長 数量
番号 Ｈ Ｌ Ｈ×Ｌ
61
h No.26 ～ 28

61 路線平均掘削深 H= 276.35 ÷ 166.10 ≒ 1.66 m
i No.28 ～ No.30

61
jh No.30 ～ No.30+3.90
61 建込簡易土留延長 L= 166.10 m
jh No.30+3.90 ～ No.31
61
jh No.31 ～ No.32 1.526 4.50 6.87
61 建込簡易土留規格 2.0 型
jh No.32 ～ No.34 1.541 19.50 30.05
61
jg No.34 ～ No.39 1.571 46.00 72.27
61
jfb No.38 ～ No.39
61
jfc No.39 ～ No.41 1.651 1.60 2.64
61
je No.41 ～ 既設No.38 1.741 94.50 164.52

～

～

～

合計 166.10 276.35

マンホール番号 適　　用



数量計算書

　組立０号マンホール 基幹事業

60 90 120 150 180 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 25 45

m m ㎜ m ㎜ m m ㎜ m 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ㎜ 個 個 枚 枚 枚
↓

61 No.23 2.73 1.281 150 1.449 150 1.459 0.010 1 ◎
g ↓ 1 1 1 1 31 1 1 1

箇所 平均深 2.0m以下 1
合計 2.0～3.0

1 1.281 3.0～5.0 1 1 1 1 1 1 1 1

流入管(VU)

管
径

管
底
高

管
径

管
底
高

落
差

路
線
番
号

マ
ン
ホ
ー
ル
番
号

地
盤
高

マ
ン
ホ
ー
ル
深

流出管(VU) 底部工

底
版

躯体ブロック 直　壁 斜壁 標
準

イ
ン
バ
ー
ト

基
礎
砕
石

蓋及び受枠

調
整
高

調整
金具

T
1
4

T
2
5

T
2
5

(

除
雪

)

副管

角
度
の
概
略

ブロック

管
径

落
差

1
0
0

1
5
0

調整リング2
0
0

削孔

2
5
0

箇所



数量計算書

　組立１号マンホール 基幹事業

60 90 120 150 180 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 25 45

m m ㎜ m ㎜ m m ㎜ m 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ㎜ 個 個 枚 枚 枚
↓

61 No.26 2.58 1.436 200 1.144 150 1.214 0.070 1    ◎←
h 150 1.194 0.050 1 ↓ 1 1 1 1 36 1 1 1

↓
61 No.28 2.55 1.442 200 1.108 200 1.118 0.010 1 →◎   
i 150 1.390 0.282 1 ↓ 1 1 1 1 42 1 1 1

↓
61 No.30 2.39 1.399 200 0.991 200 1.001 0.010 1 →◎   
jh 150 1.107 0.116 1 ↓ 1 1 1 1 49 1 1 1

↓
61 No.34 2.43 1.550 200 0.880 200 0.890 0.010 1    ◎←
jg 150 1.038 0.158 1 ↓ 1 1 1 1 50 1 1 1

↓
61 No.38 2.44 1.501 200 0.939 150 0.989 0.050 1 →◎   
jfb 150 1.282 0.343 1 ↓ 1 1 1 1 1 1 1 1

↓
61 No.39 2.37 1.679 200 0.691 200 0.788 0.097 1 →◎   
jfc 200 0.904 0.213 1 ↓ 1 1 1 1 29 1 1 1

箇所 平均深 3.0m以下 6
合計 3.0～4.0

6 1.501 4.0～5.0 7 5 6 3 3 2 4 4 2 1 5 1 5 6

流入管(VU)

管
径

管
底
高

管
径

管
底
高
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路
線
番
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ン
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ー

ル
深
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数量計算書

　小型塩ビ製マンホール(φ300㎜) 基幹事業

異形 止水

ｿｹｯﾄ ｷｬｯﾌﾟ

管径 管底高 管径 管底高 落差

T-25 T-14

m m ㎜ m ㎜ m ㎜ 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 組 組 個

61

g No.24 2.72 1.318 150 1.402 150 1.402 1 1 1 1

61

jh No.31 2.45 1.512 200 0.938 200 0.938 1 1 1 1

61

jh No.32 2.46 1.531 200 0.929 200 0.929 1 1 1 1

61 150 0.738

je No.41 2.32 1.632 200 0.688 200 0.688 1 1 1 1 1

(起・中) 平均深

小計 1.498 1 1 1 1 1 4 1 3 4

(合流) 平均深

小計

平均深

1.498 1 1 1 1 1 4 1 3 4

路
線
番
号

中間点

45° 　90°

インバート桝(ゴム輪受口)

起点

合流
75°60°45°30°15°ST

合流
90°

　90° φ
150

防護鉄蓋

マ
ン
ホ
ー
ル
番
号

内ふた

蓋設置工

起点・中間 底部合流
防護鉄蓋
(除雪)

マンホール設置工

合計

2.0m
未満

2.0m
以上
3.5m
未満

2.0m
未満

2.0m
以上
3.5m
未満

マ
ン
ホ
ー
ル
深

地
盤
高

200
×

150

流出管 流入管

90°
合流



数量集計表

　内副管(φ200mm-150mm) 基幹事業

マンホール

路線 ﾏﾝﾎｰﾙ 本管径 副管径 落差 ｽﾘﾑ内副管継手 内副管継手 ｽﾘﾑ内副管継手 ｽﾘﾑ立て管 ＰＥ直管 片受直管 VU変換ソケット 45°曲管 30°自在曲管 カラー継手 90°曲管 ｽﾘﾑ内副管継手 固定バンド 固定バンド 削孔
番号 番　号 ２号 φ200-150 ２号 φ200-150 1号 φ200-150 楕円150 φ150 φ150 楕円→φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 エルボ 楕円150 φ150 φ200

mm mm ｍ 個 個 個 1.0ｍ/本 本 本 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所

61
je 既設No.38 200 150 2.304 1 2.0 1 3 1

箇所 平均
合計 1 2.304 1 2.0 1 3 1

管材料

摘要



数量計算書

　内副管(φ200mm-150mm) 基幹事業

ﾏﾝﾎｰﾙ番号 既設No.38 （61-je） 直管長= 1.95 m 落差= 2.304 m

名称 種別 計算式 単位 数量
貼付型

スリム内副管継手 φ200×150 個 1

スリム内副管用 2.304-0.100-0.08-0.17 = 1.954
ﾏﾝﾎｰﾙ継手立管 楕円150　L=1m 1.954/1.0 本 2.00

スリム内副管用

エルボ φ150 個 1

スリム内副管用

固定バンド 楕円150用 2.304÷@1.0m 個 3

流出管 ◎200
段差　h 0.100
（流出管内径/2）

直管控除
支管　ℓ 0.080
曲管　z 0.170

D
/
2

▽流入高

▽流出高

断 面 図

平 面 図

◎200

D

◎200

◎200-150

◎150

◎200-150

◎150

スリム内副管用エルボ

スリム内副管用固定バンド ◎150

スリム内副管マンホール継手用立て管

スリム内副管用固定バンド ◎150

副
管

落
差

H

スリム内副管MH継手(貼付式）

スリム内副管MH継手(貼付式）



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 基幹事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

132 0.90 1 2.90 0.90 0.93 0.92 素掘 1

平均 平均

小　計 1 2.90 0.90 0.92 1

平均 平均
小　計

1 2.90 1
※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

合　計

防護鋳鉄塩ビ縦型横型 摘　要

蓋形状

作業区分

掘削深
取付管
延　長

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状
桝深

名　前位置

右

左

61g

路線
番号



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 基幹事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

平均 平均

小　計

141 1.10 1 5.20 1.10 1.15 1.13 素掘 1

140 1.10 1 5.20 1.10 1.15 1.13 素掘 1

平均 平均
小　計 2 10.40 1.10 1.13 2

2 10.40 2
※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

61g

左

右

合　計

掘削深

作業区分

蓋形状
路線
番号

位置 名　前
桝深

摘　要横型 縦型 塩ビ 鋳鉄 防護

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状
取付管
延　長



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 基幹事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

平均 平均

小　計

149 1.10 1 5.20 1.10 1.15 1.13 素掘 1

153 1.10 1 5.20 1.10 1.15 1.13 素掘 1

平均 平均
小　計 2 10.40 1.10 1.13 2

2 10.40 2
※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

合　計

摘　要横型 縦型 塩ビ
桝深

鋳鉄 防護

61i

左

右

路線
番号

位置 名　前

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状
取付管
延　長

掘削深

作業区分

蓋形状



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 基幹事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

167 1.10 1 3.10 1.10 1.13 1.12 素掘 1

平均 平均

小　計 1 3.10 1.10 1.12 1

162 0.90 1 2.60 0.90 0.93 0.92 素掘 1

161 0.90 1 2.60 0.90 0.93 0.92 素掘 1

平均 平均
小　計 2 5.20 0.90 0.92 1 1

3 8.30 2 1
※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

路線
番号

位置 名　前

蓋形状

摘　要横型 縦型 塩ビ 鋳鉄 防護

掘削深

作業区分
取付管
延　長

桝深
ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状

61ｊｈ

左

右

合　計



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 基幹事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

164 1.10 1 3.50 1.10 1.14 1.12 素掘 1

平均 平均

小　計 1 3.50 1.10 1.12 1

158 0.90 1 2.70 0.90 0.93 0.92 素掘 1

157 0.90 1 2.80 0.90 0.93 0.92 素掘 1

151 1.00 1 3.20 0.80 0.83 0.82 素掘 1

平均 平均
小　計 3 8.70 0.87 0.89 1 1 1

4 12.20 2 1 1
※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

取付管
延　長

掘削深

作業区分

蓋形状

摘　要横型 縦型 塩ビ 鋳鉄 防護
路線
番号

位置 名　前
桝深

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状

左

右

合　計

61jg



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 基幹事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

158 0.80 1 1.90 0.80 0.82 0.81 素掘 1

平均 平均

小　計 1 1.90 0.80 0.81 1

平均 平均
小　計

1 1.90 1
※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

摘　要横型 縦型
路線
番号

位置 名　前 鋳鉄 防護

蓋形状

合　計

61jfb

左

右

桝深
ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状

取付管
延　長

掘削深

作業区分 塩ビ



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 基幹事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

122 0.80 1 0.89 0.80 0.81 0.81 素掘 1

122 0.90 1 0.89 0.90 0.91 0.91 素掘 1

121 0.80 1 0.89 0.80 0.81 0.81 素掘 1

平均 平均

小　計 3 2.67 0.83 0.84 1 2

120 1.10 1 1.90 1.10 1.12 1.11 素掘 1

120 1.10 1 1.90 1.10 1.12 1.11 素掘 1

119 1.10 1 1.90 1.10 1.12 1.11 素掘 1

平均 平均
小　計 3 5.70 1.10 1.11 3

6 8.37 4 2

取付平均

19 54.47 2.87 12 6 1

※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

総　合　計

掘削深

作業区分

蓋形状
取付管
延　長

合　計

摘　要横型 縦型 塩ビ 鋳鉄 防護

61je

左

右

路線
番号

位置 名　前
桝深

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状



数量計算書

取付管土工(φ100㎜) 基幹事業

素堀
桝径

(単位：m)
※ ※ ※

取付管 取 付 管 平　均 掘削時 掘削深 埋戻深 上面幅 上面幅 掘削 埋戻 ※ 桝控除 摘　要
総延長 平均延長 掘削深 t1 H1 H2 W1 平均幅 W4 平均幅 V1 V2 平　均 V3

復旧時 下面幅 W3 下面幅 W6 桝 深
N L H t2 H-t1 H-t2 W2 W5 H1*W3*L*N ((H2*W6-0.01)*L*N)-V3 H3 0.04*H3*N

0.04 0.73 0.71
左 2.90 1 2.90 0.92 0.14 0.88 0.78 0.55 0.64 0.55 0.63 1.6 1.4 0.90 0.04

右

左
0.05 0.77 0.73

右 10.40 2 5.20 1.13 0.25 1.08 0.88 0.55 0.66 0.55 0.64 7.4 5.7 1.10 0.09

左
0.05 0.77 0.73

右 10.40 2 5.20 1.13 0.25 1.08 0.88 0.55 0.66 0.55 0.64 7.4 5.7 1.10 0.09
0.04 0.77 0.75

左 3.10 1 3.10 1.12 0.14 1.08 0.98 0.55 0.66 0.55 0.65 2.2 1.9 1.10 0.04
0.04 0.73 0.71

右 5.20 2 2.60 0.92 0.14 0.88 0.78 0.55 0.64 0.55 0.63 2.9 2.4 0.90 0.07
0.04 0.77 0.75

左 3.50 1 3.50 1.12 0.14 1.08 0.98 0.55 0.66 0.55 0.65 2.5 2.2 1.10 0.04
0.04 0.72 0.70

右 8.70 3 2.90 0.89 0.14 0.85 0.75 0.55 0.64 0.55 0.63 4.7 3.9 0.87 0.10
0.04 0.70 0.68

左 1.90 1 1.90 0.81 0.14 0.77 0.67 0.55 0.63 0.55 0.62 0.9 0.7 0.80 0.03

右
0.04 0.71 0.69

左 2.67 3 0.89 0.84 0.14 0.80 0.70 0.55 0.63 0.55 0.62 1.3 1.0 0.83 0.10
0.04 0.76 0.74

右 5.70 3 1.90 1.11 0.14 1.07 0.97 0.55 0.66 0.55 0.65 4.0 3.4 1.10 0.13

54.47 19 34.9 28.3

管控除 (m2/m) 桝控除 (m3/m)
管径 管外径 控除面積 管径
100 0.114 0.010 200
150 0.165 0.021 300
200 0.216 0.037

土　工掘削幅舗装構成 土工深

箇所数

埋戻幅

61g

勾配　1：0.1
φ200㎜

61g

位置
路線
番号

控除面積
0.04
0.08

合計

61ｊｈ

61jg

61jfb

61je

61i



数量集計表

　舗装撤去工 直接掘削 基幹事業

区間
3cm 4cm 5cm 10cm 3㎝

舗装構成 路線番号 歩道 車道 車道 車道 交差点 歩道 交差点 車道 交差点 車道 交差点 車道 交差点 仮舗装 車道 交差点 As As 摘 要

m3 m3
No.23

61g 23+12.18 24.91 49.3 10.6 10.6 2.3 0.4
30+3.90

61jh No.31 49.14 52.7 21.3 21.3 2.7 0.9
No.31

61jh No.32 10.65 10.2 4.9 4.9 0.6 0.2
No.32

61jh No.34 39.00 46.8 18.5 18.5 2.5 0.7
No.34

61jg No.39 100.40 91.2 46.8 46.8 5.0 1.9
No.38

61jfb No.39 36.41 11.7 15.9 15.9 1.0 0.6
No.39

61jfc No.41 3.20 1.1 1.5 1.5 0.1
No.41

61je 既設38 197.94 137.5 93.1 93.1 8.3 3.7
23+12.18

61g No.24 7.64 3.2 3.2 0.2
No.24

61g No.26 99.53 184.1 39.8 39.8 10.4 2.0
No.26

61h No.28 25.60 61.2 11.1 11.1 3.3 0.6
No.28

61i No.30 128.53 255.1 52.8 52.8 14.4 2.6
No.30

61ｊｈ 30＋3.9 7.80 3.4 3.4 0.2

小　計 461.65 269.10 400.5 500.4 322.9 316.3 6.6

合　計 50.5 14.1
※　舗装剥ぎとりの交差点部は、別紙図面を参照すること。

殻処分
殻処分

(小規模)3cm 4cm 5cm 10cm 4cm(5cm)

5cm以下
m m2 ｍ２

舗装切断 舗装版破砕 舗装版破砕（小規模）

上流

730.75 1223.8

下流
15cm以下 10cm以下

322.9

As 4-10

As 5-10-10



数量集計表

　舗装復旧工 4-10 舗装打ち換え 基幹事業
(単位：m2)

区間
上層路盤 表層 路盤鋤取り

路線番号 車道 交差点 1.4m以上 交差点 1.4m未満 交差点 摘 　要
11cm 3cm
M-30 再生粗粒度 m3

No.23
61g 23+12.18 10.60 10.60 59.90 59.90 0.10

30+3.90
61jh No.31 21.30 21.30 74.00 74.00 0.20

No.31
61jh No.32 4.90 4.90 15.10 15.10 0.05

No.32
61jh No.34 18.50 18.50 65.30 65.30 0.20

No.34
61jg No.39 46.80 46.80 138.00 138.00 0.47

No.38
61jfb No.39 15.90 15.90 27.60 27.60 0.16

No.39
61jfc No.41 1.50 1.50 2.60 2.60

No.41
61je 既設38 93.10 93.10 230.60 230.60 0.90

小　計 613.10 613.10 2.08

合　計 212.60 212.60 2.08 補足材厚さ(整数止め四捨五入)=3㎝(標準)-(路盤鋤取り土量)/(舗装本復旧面積-路盤仮復旧面積)

※　本復旧の交差点部は、別紙図面を参照すること。

613.10 613.10

仮復旧 本復旧

上流
不陸整正 表層 表層

再生密粒度
下流

補足材3cm 4cm 4cm
M-30 再生密粒度



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61g
No. 23 ～ No. ｍ 1 カッター切断

No. 23 ～ No. ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 1 ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

仮舗装 0.73

3ｃｍ

撤去工

24.36
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管 0.275 0.55

4cm
(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 12.18 本　管 12.18

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留)

24.91

23+12.18

23+12.18

本舗装 本舗装
復旧幅

設 　置 　数 設 　置 　数

市道

(土留め) 舗装撤去工
路線区間 路線延長 12.18

10.6
0.73 (素掘・土留)

(素掘・土留)
取付管
本　管 12.18 0.85

復旧幅
仮舗装

設 　置 　数 1 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

0.275 0.85 3.795

4.92
4cm

本舗装 本舗装

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)掘削部

本　管 12.18 0.85

本　管 12.18 4.92

全面打換え

復旧幅
仮舗装

0.28

(素掘・土留)
(素掘・土留) 59.9

10.6 0.03 59.9 0.04 2.7

取付管

舗装本復旧
4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 12.18 4.92

10.6
10㎝

復旧工

11cm (M-30) 10.6

現況

取付管 0.28 0.73 (素掘・土留)
4㎝

(素掘・土留)
全面打換え

4.92

0.275 0.85 3.795

掘削部
本復旧 仮復旧 10.6 0.01 0.1

59.9

3cm (M-30) 59.9

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留)

4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61jh
No. ～ No. 31 ｍ 1 カッター切断

No. ～ No. 31 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 1 ヵ所

右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3仮復旧

30+3.90

30+3.90
(起点+1.0m)

掘削部
本復旧

市道

舗装撤去工
路線区間 路線延長 22.10 4cm

復旧幅
仮舗装 0.77

復旧幅
仮舗装 0.73 49.14

本舗装 本舗装

44.20
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管 1.61 3.22

設 　置 　数 1 設 　置 　数 1 0.86 1.72

復旧区間 復旧延長 22.10 本　管 22.10

0.88
本舗装 本舗装 取付管 1.61 0.77 (素掘・土留)

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 22.10

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留) 74.0

21.3 0.03 74.0 0.04 3.6

撤去工 0.86 0.73 (素掘・土留) 21.3
全面打換え

4cm

本　管 22.10 3.35
3.35

1.61 0.88 0.86

取付管 1.61 0.77 (素掘・土留)
復旧工 0.86 0.73 (素掘・土留)

舗装仮復旧

掘削部 3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 22.10 0.88
10㎝

4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 22.10 3.35
取付管 (素掘・土留)

21.3
全面打換え

11cm (M-30) 21.3

舗装本復旧3.35

1.61 0.88 0.86

21.3 0.01 0.2
4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

(素掘・土留) 74.0

3cm (M-30) 74.0



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61jh
No. 31 ～ No. 32 ｍ 1 カッター切断

No. 31 ～ No. 32 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

復旧幅

掘削部
本復旧

(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 4.50 本　管 4.50

市道

舗装撤去工
路線区間 路線延長 4.50 4cm

仮舗装
復旧幅

仮舗装 0.73 10.65
本舗装 本舗装

9.00
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

設 　置 　数 設 　置 　数 1 0.825 1.65

0.95
本舗装 本舗装 取付管 (素掘・土留)

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 4.50

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留) 15.1

4.9 0.03 15.1 0.04 0.8

撤去工 0.825 0.73 (素掘・土留) 4.9
全面打換え

4cm

本　管 4.50 3.35
3.35

1.575 0.95 0.825

10㎝ 取付管 (素掘・土留)
復旧工 0.83 0.73 (素掘・土留)

舗装仮復旧

掘削部 3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 4.50 0.95

4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 4.50 3.35
取付管 (素掘・土留)

4.9
全面打換え

11cm (M-30) 4.9

舗装本復旧3.35

1.575 0.95 0.825

仮復旧 4.9 0.01 0.05
4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

(素掘・土留) 15.1

3cm (M-30) 15.1



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61jh
No. 32 ～ No. 34 ｍ 1 カッター切断

No. 32 ～ No. 34 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留)

撤去工

(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 19.50 本　管 19.50

市道

舗装撤去工
路線区間 路線延長 19.50

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装

4cm

39.00
本舗装 本舗装

39.00
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

設 　置 　数 設 　置 　数

0.95
本舗装 本舗装 取付管 (素掘・土留)

3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 19.50

(素掘・土留) 65.3

18.5 0.03 65.3 0.04 3.2

(素掘・土留) 18.5

4cm

本　管 19.50 3.35
取付管 (素掘・土留)

取付管 (素掘・土留)
復旧工 (素掘・土留)

3.35

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 19.50 0.95

掘削部

4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 19.50 3.35
取付管 (素掘・土留)

1.575 0.95 0.825

掘削部

18.5

11cm (M-30) 18.5

舗装本復旧

本復旧 仮復旧 18.5 0.01 0.2
4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

(素掘・土留) 65.3

3cm (M-30) 65.3

全面打換え

10㎝

全面打換え

3.35

1.575 0.95 0.825



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61jg
No. 34 ～ No. 39 ｍ 1 カッター切断

No. 34 ～ No. 39 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 3 ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 1 ヵ所

右 ＋ × × 3 ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × 3 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

全面打換え

3.00

0.975 0.95 1.075

掘削部

0.77
復旧幅

仮舗装

舗装撤去工
路線区間 路線延長 46.00 4cm

市道

100.40
本舗装 本舗装

92.00
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管 0.975 1.95

設 　置 　数 1 設 　置 　数 3 1.075 6.45

復旧区間 復旧延長 46.00 本　管 46.00

0.72

0.95
本舗装 本舗装 取付管 0.975 0.77 (素掘・土留)

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 46.00

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留) 138.0

46.8 0.03 138.0 0.04 6.9

撤去工 1.075 0.72 (素掘・土留) 46.8

4cm

本　管 46.00 3.00

全面打換え

3.00

0.975 0.95 1.075

取付管 0.975 0.77 (素掘・土留)
復旧工 1.075 0.72 (素掘・土留)

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 46.00 0.95
10㎝

掘削部

4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 46.00 3.00
取付管 (素掘・土留)

46.8

11cm (M-30) 46.8

舗装本復旧

本復旧 仮復旧 46.8 0.01 0.47
4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

(素掘・土留) 138.0

3cm (M-30) 138.0

(起点+1.0m)

復旧幅
仮舗装



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61jfb
No. 38 ～ No. 39 ｍ 1 カッター切断

No. 38 ～ No. 39 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 1 ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

掘削部 1 仮舗装

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2
掘削部

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

0.705 0.88 0.135 0.540

側溝

1.73

0.705 0.88 0.135

舗装撤去工
路線区間 路線延長 17.50 4cm

36.41
本舗装 本舗装

35.00
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管 0.705 1.41

設 　置 　数 1 設 　置 　数

復旧区間 復旧延長 15.95 本　管 17.50

3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 17.50

復旧幅
仮舗装 0.70

復旧幅
仮舗装

(素掘・土留) 15.9

4cm

本　管 15.95 1.73

0.88
本舗装 本舗装 取付管 0.71 0.70 (素掘・土留)

全面打換え

1.73

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 17.50 0.88

取付管 0.85 (素掘・土留)
(素掘・土留) 27.6

15.9 0.03 27.6 0.04 1.6

15.9

11cm (M-30) 15.9

舗装本復旧

10㎝ 取付管 0.71 0.70 (素掘・土留)
復旧工 (素掘・土留)

15.9 0.01 0.16
4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

(素掘・土留) 27.6

3cm (M-30) 27.6

4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 15.95 1.73
取付管 (素掘・土留)

全面打換え

0.540

側溝

本復旧 仮復旧

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留)

(起点+1.0m)

市道

撤去工



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61jfc
No. 39 ～ No. 41 ｍ 1 カッター切断

No. 39 ～ No. 41 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

舗装撤去工
路線区間 路線延長 1.60 4cm

(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 1.60 本　管 1.60 3.20
取付管

設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 3.20

本舗装 本舗装

1.5 0.03 2.6 0.04 0.1

舗装仮復旧

3cm

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 1.60 0.95

本舗装 本舗装 取付管 (素掘・土留)
撤去工 (素掘・土留) 1.5

全面打換え
4cm

本　管 1.60 1.64
取付管 (素掘・土留)

(素掘・土留) 2.6
0.69 0.95

1.64

(再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 1.60 0.95
10㎝ 取付管 (素掘・土留)

掘削部

復旧工 (素掘・土留) 1.5
全面打換え

11cm (M-30) 1.5

舗装本復旧
4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 1.60 1.64

0.69 0.95

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留) 2.6

3cm (M-30) 2.6

本復旧 仮復旧 1.5 0.01
4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

掘削部

左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀)

市道

側溝

側溝

1.64



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61je
No. 41 ～ No. ｍ 1 カッター切断

No. 41 ～ No. ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × 3 ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 3 ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 3 ヵ所

右 ＋ × × 3 ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × 3 ヵ所
右 ＋ × × 3 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

2.4494.50本　管

(表層：再生密粒度As)4cm
舗装本復旧

93.1(M-30)11cm
全面打換え

93.1(素掘・土留)

11㎝10㎝
3㎝4㎝

0.90.0193.1仮復旧本復旧

230.6(M-30)3cm

230.6(素掘・土留)
(素掘・土留)取付管

0.760.80復旧工
(素掘・土留)0.710.69取付管10㎝

0.9594.50本　管4㎝

0.9594.50本　管仮舗装仮舗装

現況

(再生粗粒度As)3cm

舗装仮復旧

全面打換え

12.00.04230.60.0393.1

230.6(素掘・土留)
(素掘・土留)取付管

3ｃｍ右側取付管　(土留)左側取付管　(土留)
本舗装

復旧幅
本舗装

復旧幅
197.940.76仮舗装0.71仮舗装

2.4494.50本　管

4cm

93.1(素掘・土留)0.760.80撤去工
(素掘・土留)0.710.69取付管本舗装

復旧幅

0.803設 　置 　数3設 　置 　数
4.140.69取付管右側取付管　(素堀)左側取付管　(素堀)

189.0094.50本　管94.50復旧延長復旧区間

4cm94.50路線延長路線区間
舗装撤去工

市道

4.80

側溝
掘削部

(起点+1.0m)

設 　置 　数

復旧幅
本舗装

1.64

1.64

0.80

0.80

既設38

既設38

0.69 0.95

掘削部

側溝

0.69 0.95

設 　置 　数



数量集計表

　舗装復旧工 5-10-10 舗装打ち換え 基幹事業
(単位：m2)

区間
下層路盤 上層路盤 表層 路盤鋤取り

路線番号 車道 交差点 1.4m以上 交差点 1.4m未満 交差点 摘 　要
10cm 12cm 3cm
RC-30 M-30 再生粗粒度 m3

23+12.18
61g No.24 3.20 3.20 3.20 0.1

No.24
61g No.26 39.80 39.80 39.80 223.90 223.90 0.8

No.26
61h No.28 11.10 11.10 11.10 72.30 72.30 0.2

No.28
61i No.30 52.80 52.80 52.80 307.90 307.90 1.1

No.30
61ｊｈ 30＋3.9 3.40 3.40 3.40 0.1

小　計 604.10 604.10 2.3

合　計 110.30 110.30 110.30 補足材厚さ(整数止め四捨五入)=3㎝(標準)-(路盤鋤取り土量)/(舗装本復旧面積-路盤仮復旧面積)

※　本復旧の交差点部は、別紙図面を参照すること。

604.10604.10

仮復旧 本復旧

上流
不陸整正 表層 表層

下流
補足材2cm 5cm 5cm

M-30 再生密粒度 再生密粒度



数量計算書

　舗装撤去復旧工 5 - 10 - 10 基幹事業

61g
No. ～ No. 24 ｍ 1 カッター切断

No. ～ No. 24 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2
部分打換え

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分 V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装 (再生粗粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 (M-30) 下層路盤 (RC-30)
部分打換え

仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装 (表層：再生密粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 (M-30) 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3
10㎝ 12㎝
30㎝ 30㎝

23+12.18

23+12.18

掘削部

0.85

掘削部

10㎝

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留)

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装

(起点+1.0m)

3.82

撤去工
本舗装

3cm

本復旧 仮復旧
5㎝ 3㎝ 3.2 0.02 0.1

5cm

本　管
取付管 (素掘・土留)

(素掘・土留)

3.2

舗装本復旧

(素掘・土留) 3.2
10㎝

復旧工 12㎝ 10cm

現況 本　管 3.82 0.85
5㎝ 取付管 (素掘・土留)

3.2 0.03 0.05 0.1

舗装仮復旧
3cm

0.85 取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留)

(素掘・土留) 3.2

5cm

本　管

0.85
本舗装 取付管 (素掘・土留)

3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 3.82

7.64
本舗装 本舗装

7.64
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

設 　置 　数 設 　置 　数

復旧区間 復旧延長 本　管 3.82

市道

(土留め) 舗装撤去工
路線区間 路線延長 3.82 5cm



数量計算書

　舗装撤去復旧工 5 - 10 - 10 基幹事業

61g
No. 24 ～ No. 26 ｍ 1 カッター切断

No. 24 ～ No. 26 ｍ L= × 2 ＋ ＝ m
左 L= × × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 2 ヵ所 ＋ × 2 × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × 2 ヵ所 ＝ m2
全面打換え 取付管部打換え

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × 2 ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分 V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装 (再生粗粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × 2 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 (M-30) 下層路盤 (RC-30)
全面打換え 取付管部打換え

仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装 (表層：再生密粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × 2 ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 (M-30) 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

市道

(土留め)

復旧幅
仮舗装

復旧幅

設 　置 　数 設 　置 　数

1.32 0.86 0.58 2.81

5.57

舗装撤去工
路線区間 路線延長 39.20 5cm

(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 40.20 本　管 40.20 5.57 85.97
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

設 　置 　数 設 　置 　数 2 3.39 13.56
仮舗装 0.77 99.53

本舗装 本舗装
左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 40.20 0.86

本舗装 本舗装 取付管 (素掘・土留)
3.39 0.77 (素掘・土留) 39.8

5cm
5.57

本　管 40.20 5.57

撤去工

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留) 223.9

39.8 0.03 223.9 0.05 12.4

舗装仮復旧
3cm

掘削部
現況 本　管 40.20 0.86
5㎝ 取付管 (素掘・土留)
10㎝ 3.39 0.77 (素掘・土留) 39.8
10㎝

復旧工 12㎝ 10cm

39.8

1.32 0.86 0.58 2.81 舗装本復旧
5cm

本　管 40.20 5.57
取付管 (素掘・土留)

(素掘・土留) 223.9

掘削部 3cm 223.9

本復旧 仮復旧
5㎝ 3㎝ 39.8 0.02 0.8
10㎝ 12㎝
30㎝ 30㎝



数量計算書

　舗装撤去復旧工 5 - 10 - 10 基幹事業

61h
No. 26 ～ No. 28 ｍ 1 カッター切断

No. 26 ～ No. 28 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2
全面打換え 本管部打換え

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分 V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装 (再生粗粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 (M-30) 下層路盤 (RC-30)
全面打換え 本管部打換え

仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装 (表層：再生密粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 (M-30) 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

1.32 0.87

掘削部

5.65

1.32 0.87 0.66 2.80

掘削部

舗装撤去工
路線区間 路線延長 12.80

0.66 2.80

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留)

25.60
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

5cm

復旧区間 復旧延長 12.80 本　管 12.80

3ｃｍ

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 25.60

本舗装

設 　置 　数 設 　置 　数

11.1

本　管 12.80 0.87
本舗装 本舗装 取付管
仮舗装

復旧幅
仮舗装

5cm

本　管 12.80

(素掘・土留)
撤去工 (素掘・土留)

復旧幅

5.65

72.3

11.1 0.03 72.3 0.05 3.9

5.65
取付管 (素掘・土留)

(素掘・土留)

取付管 (素掘・土留)

舗装仮復旧
3cm

現況 本　管 12.80 0.87
5㎝

12㎝ 10cm

10㎝ (素掘・土留)

11.1

11.1
10㎝

舗装本復旧

(素掘・土留)
(素掘・土留) 72.3

3cm 72.3

5cm

本　管 12.80 5.65
取付管

0.02 0.2
10㎝ 12㎝
30㎝ 30㎝

本復旧 仮復旧
5㎝ 3㎝ 11.1

復旧工

設 　置 　数 設 　置 　数

本舗装

市道

(土留め)



数量計算書

　舗装撤去復旧工 5 - 10 - 10 基幹事業

61i
No. 28 ～ No. 30 ｍ 1 カッター切断

No. 28 ～ No. 30 ｍ L= × 2 ＋ ＝ m
左 L= × × ヵ所 ＋ × × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 2 ヵ所 ＋ × × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × 2 ヵ所 ＝ m2
全面打換え 取付管部打換え

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × 2 ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分 V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装 (再生粗粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × 2 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 (M-30) 下層路盤 (RC-30)
全面打換え 取付管部打換え

仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装 (表層：再生密粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × 2 ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 (M-30) 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

0.77

30㎝ 30㎝

0.87 0.665 2.80

掘削部

本復旧 仮復旧
5㎝ 3㎝ 52.8 0.02 1.1
10㎝ 12㎝

取付管 (素掘・土留)
1.17 (素掘・土留) 307.9

3cm 307.9

舗装本復旧
5cm

本　管 54.50 5.65

52.8
10㎝

復旧工 12㎝ 10cm

52.8

5㎝ 取付管 (素掘・土留)
10㎝ 3.47 0.77 (素掘・土留)

307.9

52.8 0.03 307.9 0.05 17.0

舗装仮復旧
3cm

現況 本　管 54.50 0.87

本　管 54.50 5.65
取付管 (素掘・土留)

1.17 (素掘・土留)

3.47 0.77 (素掘・土留) 52.8

5cm

0.87
本舗装 本舗装 取付管 (素掘・土留)

3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 54.50

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留)

128.53
本舗装 本舗装

114.65
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

設 　置 　数 設 　置 　数 2 3.47 13.88

復旧区間 本　管 54.50 5.65

市道

(土留め) 舗装撤去工
路線区間 路線延長 53.50 5cm

1.315

0.665 2.80

復旧幅
仮舗装

復旧幅

5.65

1.315 0.87

掘削部

5.65

撤去工

(起点+1.0m)

復旧延長 54.50

仮舗装



数量計算書

　舗装撤去復旧工 5 - 10 - 10 基幹事業

61ｊｈ
No. 30 ～ No. ｍ 1 カッター切断

No. 30 ～ No. ｍ L= × 2 ＋ ＝ m
左 L= × × ヵ所 ＋ × × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × × ヵ所 ＋ × × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2
部分打換え

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分 V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装 (再生粗粒度As)

×

左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 (M-30) 下層路盤 (RC-30)
部分打換え

仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装 (表層：再生密粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 (M-30) 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

仮舗装

市道

(土留め)
30＋3.9

30＋3.9

30㎝ 30㎝

本復旧 仮復旧
5㎝ 3㎝

5㎝

10㎝

0.88

掘削部

復旧工

撤去工

0.88

掘削部

3.4 0.02 0.1
10㎝ 12㎝

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留)

3cm

舗装本復旧
5cm

本　管

12㎝ 10cm

3.4

取付管 (素掘・土留)
10㎝ (素掘・土留) 3.4

3.4 0.03 0.05 0.1

舗装仮復旧
3cm

現況 本　管 3.90 0.88

本　管
取付管 (素掘・土留)

(素掘・土留)

(素掘・土留) 3.4

5cm

0.88
本舗装 本舗装 取付管 (素掘・土留)

3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 3.90

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留)

7.80
本舗装 本舗装

7.80
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

5cm
(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 3.90 本　管 3.90

舗装撤去工
路線区間 路線延長 3.90

復旧幅



数量計算書

　区画線工 基幹事業
(単位：m)

実線　(白) 実線　(黄) 実線　(白) 実線　(黄) 破線　(白) 停止線 ゼブラ 止まれ ◇ 40 足跡 実線　(白) 破線　(白) 破線　(白)
路線番号 (黄) マーク 摘 　要

18.57 16.51 6.66 8.91 19.80 減速表示
幅15㎝ 幅15㎝ 幅20㎝ 幅20㎝ 幅15㎝ 幅30㎝ 幅45㎝ 幅15㎝換算 幅15㎝換算 幅15㎝換算 幅15㎝換算 幅15㎝換算 箇所 幅15㎝ 幅30㎝ 幅15㎝

61
g 2.00
61
g 16.51 78.40
61
h 25.60

61
i 19.80 107.00

61
jh
61
jg
61
jfb
61
je

小　計 2.00 16.51 19.80 211.00

合　計

ペイント式

211.00

溶融式
文字・記号

38.31



区画線数量 縮尺 1/500ia
61

ia
61

i
61

h
61

速度制限　19.80m

g
61

白線　39.20m×2＝78.40ｍ 白線　12.80m×2＝25.60ｍ 白線　53.50m×2＝107ｍ

◇ マーク16.51m

停止線　2.00m

h
61

g
61

i
61

61
fb'b

61
fb'b

No.30

No.26

No.27

No.24 No.28上道外江線

外
江

8号
線

とまれ



数 量 計 算 書

（　起　　債　）



起債事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

管きょ工(φ150㎜) 区間延長 m 375.0 375.0

管路土工

管路掘削 人力施工 m3

管路埋戻 人力施工 m3

管路掘削 機械施工0.28m3 m3 355.5 360

管路埋戻 機械施工0.28m3 m3 316.8 320
現場～仮置き場

発生土運搬 2t 運搬距離0.5km以下 m3
現場～仮置き場
4t 運搬距離0.5km以下 m3 355.5 360

人力運搬（運搬～荷卸し）　換算距離17.5ｍ m3
仮置き場～現場

埋戻土運搬 2t 積込（ルーズ）　運搬距離0.2km以下 m3
仮置き場～現場
4t 積込（ルーズ）　運搬距離0.2km以下 m3 333.5 330 316.8/0.95

人力運搬（運搬～荷卸し）　換算距離17.5ｍ m3
下水道センター +355.5

発生土処理 運搬距離　7.0km m3 18.2 20 -(+316.8+3.6)/0.95

管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ150㎜ m 368.4 368

可とう継手 φ150㎜ 箇所 7 7

曲管 φ150㎜ 箇所

管基礎工

砂基礎 幅600㎜ m 368.4 368 素掘 3.6 m3

幅900㎜ m

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



起債事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

地下水低下工(φ150)

ウェルポイント 間隔2.5m　打ち込み深さ2.4m m 375.0 375

ウェルポイント設置・撤去 本 150 150

ポンプ設置・撤去 箇所 7 7

ウェルポイント運転 日 25 25

ウェルポイント損料 日 37 37

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



起債事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

マンホール工

小型マンホール工

小型マンホール(塩ビ製) 平均マンホール深　1.2m 箇所 9 9

異径ソケット φ150×φ100 個 （9） （9）

φ200×φ150 個

マルチ支管 φ300×φ150 個
（防雪対応型） T-25
防護蓋(台座込) φ300㎜　車道用 組 3 3

T-14
防護蓋(台座込) φ300㎜　車道用 組 6 6

T-2
鋳鉄蓋（キャップ式） φ300㎜　車道用 組

防護蓋基礎 RCC-40　t=20㎝ 箇所 9 9 0.4　m2/箇所
深さ2m以下

小型マンホール設置 起点及び中間形式　本管φ150㎜～φ200㎜箇所 9 9
深さ2m超え3.0m以下
起点及び中間形式　本管φ150㎜～φ200㎜箇所
深さ2m以下
底部会合形式　本管φ150㎜～φ200㎜ 箇所
深さ2m超え3.0m以下
底部会合形式　本管φ150㎜～φ200㎜ 箇所

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



起債事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

取付管及びます工

管路土工

管路掘削 機械施工0.13m3 m3 43.1 40

管路埋戻 機械施工0.13m3 m3 37.0 40
現場～仮置き場

発生土運搬 運搬距離0.5km以下 m3 43.1 40
仮置き場～現場

埋戻土運搬 積込（ルーズ）　運搬距離0.3km以下 m3 38.9 40 37/0.95
下水道センター

発生土処理 運搬距離　7.0km m3 4.2 4 43.1-37/0.95

管路掘削 機械施工0.13m3 m3

管路埋戻 機械施工0.13m3 m3
下水道センター

発生土処理 運搬距離　　km m3

ます設置工

ます φ200㎜　塩ビ製蓋 箇所 4 4

φ200㎜　鋳鉄製蓋 箇所 6 6

φ200㎜　防護蓋(簡易型T-8) 箇所 17 17

φ300㎜　塩ビ製蓋 箇所

φ300㎜　防護蓋(簡易型T-8) 箇所

取付管布設工
3m未満

取付管 硬質塩化ビニル管　　φ100㎜ 箇所 27 27 L=　2.60　m
3mを超え5m未満
硬質塩化ビニル管　　φ100㎜ 箇所
5mを超え12m未満
硬質塩化ビニル管　　φ100㎜ 箇所
5mを超え12m未満
硬質塩化ビニル管　　φ150㎜ 箇所

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



起債事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断 厚さ15㎝以下 m 518.0 520

舗装版破砕 厚さ15㎝以下 m2 754.6 750

殻運搬処分 As殻　運搬距離 8.2km m3 27.4 27 64.4 t

舗装版破砕(小規模) 厚さ10㎝以下 m2 242.5 243

殻運搬処分(小規模) As殻　運搬距離 8.2km m3 9.9 10 23.3 t

殻運搬処分(路面切削) As殻　運搬距離　　　km m3

切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ 再生密粒度改質Ⅰ型アスコン　t=5㎝ m2

舗装復旧工(車道5-10-10)

不陸整正 粒度調整砕石M-30　補足材料無し m2

表層 再生密粒度アスコン　t=5㎝　1.4m未満 m2

表層 再生密粒度アスコン　t=5㎝　1.4m以上 m2

舗装復旧工(車道4-10)

不陸整正 粒度調整砕石M-30 補足材3cm m2 750.5 751

表層 再生密粒度アスコン t=4㎝ 1.4m未満 m2

表層 再生密粒度アスコン t=4㎝ 1.4m以上 m2 750.5 751

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



起債事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

仮舗装復旧工(車道5-10-10)

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-30 t=10㎝ m2 6.2 6

上層路盤 粒度調整砕石M-30　t=12(10)㎝ m2 6.2 6

表層 再生粗粒度アスコン　t=3㎝ m2 6.2 6

仮舗装復旧工(車道4-10)

路盤 粒度調整砕石M-30　t=11(10)㎝ m2 236.3 236

表層 再生粗粒度アスコン　t=3㎝ m2 236.3 236

規　　格 単位 摘　　要

数量総括表



起債事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

排水構造物撤去復旧工(1) 4e3A

蓋取壊工 鉄筋構造物 m3 1.2 1

側溝撤去工 無筋構造物 m3 6.7 7

処分工 Coガラ　鉄筋構造物 m3 1.2 1

Coガラ　無筋構造物 m3 6.7 7

掘削工 BH0.13 m3

BH0.28 m3 18.5 20

埋戻工 BH0.13 m3

BH0.28 m3 10.9 10
下水道センター +18.54

発生土処理 運搬距離　7.0km m3 7.0 10 -(+10.93)/0.95

箱型自由勾配側溝
B400×H400（基礎版付き) 参考重量kg
L=2000mm/個　1000kg/個以下 m 31.8 32
B400×H600（基礎版付き) 参考重量kg
L=2000mm/個 1000kg/個以下 m 0.6 1

蓋版設置

B400×L500    参考重量kg
蓋版設置 コンクリート蓋 枚 26.0 26

B400×L500    参考重量kg
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 6.4 6

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



起債事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量
0.20/10×31.8

インバートコンクリート σck=18N/mm2 m3 0.7 1 +0.31/10×0.6

間詰コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.18 0.2 0.0057×(31.8+0.6)

モルタル 1:03 m3 （0.51） （1）

砕石基礎 Rc-40　t=100mm m2 （20.4） （20）

端止工 B400用 箇所 1.0 1

（コンクリ―ト打設） σck=18N/mm2 m3 0.05 0.05

（同上型枠） 小型構造物 m2 0.65 0.65

砕石舗装 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-30　t=10㎝ m2 50.1 50

排水構造物撤去復旧工(2) 4e1A

床掘 BH0.28 m3 25 30

埋戻 BH0.28 m3 18 20
下水道センター

発生土処理 運搬距離　7.0km m3 6 10

箱型自由勾配側溝
B300×H400（基礎版付き)
L=2000mm/個　1000kg/個以下 m 26 26
B400×H400（基礎版付き)
L=2000mm/個 1000kg/個以下 m 29 29

調整用暗渠 B400×H400 m 3 3

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



(1/1)
基幹事業

工種 種別 細別 設計 積算
レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

蓋版設置
B300×L500    
コンクリート蓋 枚 20 20
B400×L500    
コンクリート蓋 枚 22 22
B300×L500    
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 5 5
B400×L500    
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 5 5

インバートコンクリート σck=18N/mm2 m3 1.8 2

間詰コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.28 0.3

B400×L400×H600
１号街渠桝 ボルト固定式 箇所 1 1

B600×L600×H800
2号街渠桝 ボルト固定式 箇所 1 1

側溝撤去工 鉄筋構造物 m3 12 12

処分工 Coガラ　鉄筋構造物 m3 12 12 29.0t

数量総括表

規　　格 単位 摘　　要



起債事業
工種 種別 細別 設計 積算

レベル2 レベル3 レベル4 数量 数量

仮設工

仮排水
損料3か月未満

仮排水管設置撤去 φ200　 ｍ 89.9 90 材料延長89.9ｍ

安全費

交通誘導警備員Ａ 交代要員あり 人
55日×2名配置+

交通誘導警備員Ｂ 交代要員あり 人 165 165 交代要員

間接工事費 役務費

基本電力料金 臨時　低圧電力　7kw 月

運搬費

規　　格 単位 摘　　要

数量総括表



数量計算書

　本管材料(φ150mm) 起債事業

区間距離 人孔番号 人孔種別 管布設延長 曲管 可とう継手
① 上流 上流 ②内径 ③壁厚 ④=①-②-③ ⑤ ⑥
ｍ 下流 下流 ｍ ｍ ｍ 個 個

61 No.22 3 0.290 0.000
g 49.00 No.23 0 0.375 0.075 48.260 1 種別 名　称 内径/2 壁厚

61 No.25 3 0.290 0.000 0 0号人孔 0.375 0.075

ha 57.25 No.25+57.25 0.000 0.000 56.960 1 １号人孔 0.450 0.075

61 No.25+57.25 0.000 0.000 2 ２号人孔 0.600 0.100

ha 1.75 No.26 1 0.450 0.075 1.225 1 3 塩ビ人孔(起点) 0.290

61 No.27 5 0.290 0.000 4 塩ビ人孔(上流) 0.190

ia 40.10 No.27+40.1 0.000 0.000 39.810 5 塩ビ人孔(下流) 0.290

61 No.27+40.1 0.000 0.000 6 ﾚｼﾞﾝ人孔(上流) 0.245

ia 3.90 No.28 4 0.190 0.000 3.710 7 ﾚｼﾞﾝ人孔(下流) 0.225

61 No.29 3 0.290 0.000
jha 24.25 No.29+24.25 0.000 0.000 23.960 ha当り時間最大汚水量(原単位)

61 No.29+24.25 0.000 0.000 0.000162 m3/秒・ha

jha 1.75 No.30 1 0.450 0.075 1.225 1 交付金対象となる下水排除量(日最大)

61 No.33 3 0.290 0.000 3 m3/日

jga 25.50 No.34 1 0.450 0.075 24.685 1 交付金対象となる上流側面積

61 No.35 3 0.290 0.000 0.21 ha

jfa 27.00 No.36 4 0.190 0.000 26.520
61 No.36 5 0.290 0.000
jfa 70.00 No.38 1 0.450 0.075 69.185 1
61 No.37 3 0.290 0.000
jfba 40.13 No.37+40.13 0.000 0.000 39.840
61 No.37+40.13 0.000 0.000
jfba 2.87 No.38 1 0.450 0.075 2.345 1
61 No.40 3 0.290 0.000
jfa' 31.50 No.41 1 0.450 0.075 30.685 1

合計 375.00 368.410 0 7

人孔控除
路線
番号

摘　要



数量計算書

　本管土工(φ150mm) 素堀施工 起債事業
(単位:m)

ﾏﾝﾎｰﾙ番号 本管土被り 掘削延長 掘削深 埋戻深 掘削土量 埋戻土量 砂基礎

路線名 上流 上流 平均土被り 管径 平均深さ L' 掘削時① 埋戻時② (上幅) 平均幅 (上幅) 平均幅 (Ｃ-①) (Ｃ-②) (W1×H×L) (W2×H´-0.03)×L (0.01×L')
下流 下流 Ａ Ｂ Ｃ=Ａ+Ｂ Ｌ (As) (As+路盤) (下幅) Ｗ1 (下幅) Ｗ2 Ｈ Ｈ´ Ｄ Ｅ Ｆ

61 No.22 1.26 48.260 0.86 0.84

g 49.00 No.23 1.11 1.185 0.165 1.350 49.00 0.04 0.14 0.60 0.73 0.60 0.72 1.310 1.210 46.9 41.2 0.5

61 No.25 1.13 56.960 0.86 0.84

ha 57.25 No.25+57.25 1.23 1.180 0.165 1.345 57.25 0.04 0.14 0.60 0.73 0.60 0.72 1.305 1.205 54.5 48.0 0.6

61 No.25+57.25 1.13 1.225 0.86 0.82

ha 1.75 No.26 1.23 1.180 0.165 1.345 1.75 0.05 0.25 0.60 0.73 0.60 0.71 1.295 1.095 1.7 1.3

61 No.27 1.00 39.810 0.83 0.81

ia 40.10 No.27+40.1 1.00 1.000 0.165 1.165 40.10 0.04 0.14 0.60 0.72 0.60 0.71 1.125 1.025 32.5 28.0 0.4

61 No.27+40.1 1.00 3.710 0.82 0.78

ia 3.90 No.28 1.00 1.000 0.165 1.165 3.90 0.05 0.25 0.60 0.71 0.60 0.69 1.115 0.915 3.1 2.3

61 No.29 1.00 23.960 0.85 0.85

jha 24.25 No.29+24.25 1.13 1.065 0.165 1.230 24.25 0.60 0.73 0.60 0.73 1.230 1.230 21.8 21.0 0.2

61 No.29+24.25 1.00 1.225 0.84 0.80

jha 1.75 No.30 1.13 1.065 0.165 1.230 1.75 0.05 0.25 0.60 0.72 0.60 0.70 1.180 0.980 1.5 1.1

61 No.33 1.00 24.685 0.85 0.83

jga 25.50 No.34 1.23 1.115 0.165 1.280 25.50 0.04 0.14 0.60 0.73 0.60 0.72 1.240 1.140 23.1 20.2 0.2

61 No.35 1.02 26.520 0.87 0.85
jfa 27.00 No.36 1.38 1.200 0.165 1.365 27.00 0.04 0.14 0.60 0.74 0.60 0.73 1.325 1.225 26.5 23.3 0.3

61 No.36 1.38 69.185 0.89 0.87

jfa 70.00 38 1.29 1.335 0.165 1.500 70.00 0.04 0.14 0.60 0.75 0.60 0.74 1.460 1.360 76.7 68.3 0.7

61 No.37 1.00 39.840 0.83 0.83

jfba 40.13 No.37+40.13 1.00 1.000 0.165 1.165 40.13 0.60 0.72 0.60 0.72 1.165 1.165 33.7 32.5 0.4

61 No.37+40.13 1.00 2.345 0.83 0.81

jfba 2.87 No.38 1.00 1.000 0.165 1.165 2.87 0.04 0.14 0.60 0.72 0.60 0.71 1.125 1.025 2.3 2.0

61 No.40 1.01 30.685 0.87 0.85

jfa' 31.50 No.41 1.42 1.215 0.165 1.380 31.50 0.04 0.14 0.60 0.74 0.60 0.73 1.340 1.240 31.2 27.6 0.3

368.41
合計 375.00 375.00 355.5 316.8 3.6

　　管控除体積 π/4×0.1652＝ 0.02m3/ｍ

　　砂基礎体積 0.60×0.024-(π/4×0.1652/4-0.083×0.083×1/2)＝ 0.012ｍ3/ｍ
4ｔ 355.5 316.8

人力

発生土運搬

運搬距離17.5m

区間
延長

平均掘削深 舗装厚 掘削幅 埋戻幅



数量計算書

　小型塩ビ製マンホール(φ300㎜) 起債事業

異径 止水

ｿｹｯﾄ ｷｬｯﾌﾟ

管径 管底高 管径 管底高 落差

T-25 T-14

m m ㎜ m ㎜ m ㎜ 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 組 組 個

61

g No.22 3.02 1.418 150 1.602 100 1.774 172 1 1 1 1 1

61

ha No.25 2.65 1.284 150 1.366 100 1.834 468 1 1 1 1 1

61

ia No.27 2.79 1.158 150 1.632 100 1.955 323 1 1 1 1 1

61

jha No.29 2.37 1.158 150 1.212 100 1.357 145 1 1 1 1 1

61

jga No.33 2.27 1.158 150 1.112 100 1.350 238 1 1 1 1 1

61

jfa No.35 2.88 1.182 150 1.698 100 1.748 50 1 1 1 1 1

61

jfa No.36 2.73 1.538 150 1.192 150 1.192 1 1 1 1

61 1.422 100 1.761 339

jfba No.37 2.58 1.158 150 1.422 100 1.761 339 1 2 1 1 1

61

jfa' No.40 2.00 1.170 150 0.830 100 0.880 50 1 1 1 1 1

(起・中) 平均深

小計 1.247 1 2 1 2 1 2 9 9 3 6 9

(合流) 平均深

小計

平均深

1.247 1 2 1 2 1 2 9 9 3 6 9

路
線
番
号

中間点

　45° 　90°

インバート桝(ゴム輪受口)

起点

合流
75°60°45°30°15°ST

合流
90°

　90° φ
150

防護鉄蓋

マ
ン
ホ
ー
ル
番
号

内ふた

蓋設置工

起点・中間 底部合流
防護鉄蓋
(除雪)

マンホール設置工

合計

2.0m
未満

2.0m
以上
3.5m
未満

2.0m
未満

2.0m
以上
3.5m
未満

マ
ン
ホ
ー
ル
深

地
盤
高

150
×

100

流出管 流入管

90°
合流



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 起債事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

131 0.80 1 2.90 0.80 0.83 0.82 素掘 1

平均 平均
小　計 1 2.90 0.80 0.82 1

134 1.00 1 5.40 1.00 1.05 1.03 素掘 1

136 1.00 1 4.50 1.00 1.05 1.03 素掘 1

137 1.00 1 4.60 1.00 1.05 1.03 素掘 1

平均 平均
小　計 3 14.50 1.00 1.03 3

4 17.40 4
※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

蓋形状

摘　要塩ビ 鋳鉄 防護
路線
番号

合　計

取付管
延　長 作業区分

61g

左

右

掘削深

位置 名　前
桝深

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状

横型 縦型



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 起債事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

194 0.80 1 1.60 0.80 0.82 0.81 素掘 1

191 0.80 1 1.50 0.80 0.82 0.81 素掘 1

187 0.80 1 1.50 0.80 0.82 0.81 素掘 1

平均 平均
小　計 3 4.60 0.80 0.81 3

平均 平均
小　計

3 4.60 3
※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

路線
番号

位置 名　前

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状
取付管
延　長 摘　要横型 縦型 塩ビ

桝深
鋳鉄 防護

掘削深

作業区分

蓋形状

合　計

左

右

61ha



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 起債事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

147 0.80 1 2.50 0.80 0.83 0.82 素掘 1

143 0.80 1 2.50 0.80 0.83 0.82 素掘 1

平均 平均

小　計 2 5.00 0.80 0.82 2
グッディハウス

148 0.90 1 3.30 0.90 0.93 0.92 素掘 1
センチュリーハイツ

148 0.90 1 3.20 0.90 0.93 0.92 素掘 1

平均 平均
小　計 2 6.50 0.90 0.92 2

4 11.50 4

※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

摘　要横型 縦型 塩ビ 鋳鉄 防護

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状
取付管
延　長

掘削深

作業区分

61ia

左

右

合　計

蓋形状
桝深路線

番号
位置 名　前



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 起債事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3
① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

203 1.00 1 1.30 1.00 1.01 1.01 素掘 1

平均 平均
小　計 1 1.30 1.00 1.01 1

平均 平均
小　計

1 1.30 1
※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。
※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。
※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

61jha

左

右

合　計

作業区分

蓋形状

摘　要塩ビ 鋳鉄 防護
路線
番号

位置 名　前
桝深

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状

横型 縦型

取付管
延　長

掘削深



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 起債事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3

① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

平均 平均

小　計

166 0.90 1 2.00 0.90 0.92 0.91 素掘 1

平均 平均

小　計 1 2.00 0.90 0.91 1

1 2.00 1

※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。

※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。

※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

61jga

左

右

合　計

路線
番号

位置 名　前

蓋形状

摘　要横型 縦型 塩ビ 鋳鉄 防護
桝深

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状
取付管
延　長

掘削深

作業区分



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 起債事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3

① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

125 1.10 1 3.20 1.10 1.13 1.12 素掘 1

133 1.10 1 2.70 1.10 1.13 1.12 素掘 1

平均 平均

小　計 2 5.90 1.10 1.12 1 1

110 0.80 1 1.60 0.80 0.82 0.81 素掘 1

平均 平均

小　計 1 1.60 0.80 0.81 1

3 7.50 1 2

※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。

※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。

※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

合　計

路線
番号

位置 名　前

61jfa

左

右

蓋形状

摘　要横型 縦型 塩ビ 鋳鉄 防護
桝深

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状
取付管
延　長

掘削深

作業区分



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 起債事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3

① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

142 1.30 1 2.40 1.10 1.12 1.11 素掘 1

146 0.80 1 2.40 1.10 1.12 1.11 素掘 1

150 0.80 1 2.40 0.80 0.82 0.81 素掘 1

平均 平均

小　計 3 7.20 1.00 1.01 1 2

マイルドオークⅡ

112 1.30 1 2.60 1.30 1.33 1.32 素掘 1

シティハイム芝

113 1.20 1 2.80 1.20 1.23 1.22 素掘 1

コーポプレイズ

113 1.10 1 3.20 1.10 1.13 1.12 素掘 1

平均 平均

小　計 3 8.60 1.20 1.22 3

6 15.80 1 5

※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。

※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。

※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

路線
番号

位置 名　前

61jfa

左

右

合　計

蓋形状

摘　要横型 縦型 塩ビ 鋳鉄 防護
桝深

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状
取付管
延　長

掘削深

作業区分



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 起債事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3

① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

115 0.80 1 1.90 0.80 0.82 0.81 素掘 1

116 0.80 1 1.60 0.80 0.82 0.81 素掘 1

平均 平均

小　計 2 3.50 0.80 0.81 2

114 0.80 1 1.90 0.80 0.82 0.81 素掘 1

平均 平均

小　計 1 1.90 0.80 0.81 1

3 5.40 2 1

※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。

※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。

※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

路線
番号

左

右

合　計

位置 名　前

61jfba

桝深

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状
取付管
延　長

掘削深

作業区分

蓋形状

摘　要横型 縦型 塩ビ 鋳鉄 防護



数量計算書

　汚水桝(φ200㎜)　取付管(φ100㎜) 起債事業

平均掘削深

桝 本管※1 本管※2 本管※3

① ② (①+②)/2

m 個 個 m m m m m m 個 個 個

ハウスメイト10

122 1.00 1 3.00 1.00 1.03 1.02 素掘 1

平均 平均

小　計 1 3.00 1.00 1.02 1

(有)中海工業

163 0.90 1 1.70 0.90 0.92 0.91 素掘 1

平均 平均

小　計 1 1.70 0.90 0.91 1

2 4.70 1 1

取付平均

27 70.20 2.60 4 6 17

※1　本管位置で取付管の立ち上げなし(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢本管土被り｣とする。

※2　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定である場合)　→　本管位置の掘削深は、｢桝掘削深+取付管延長×1%｣で算出する。

※3　本管位置で取付管の立ち上げあり(取付管勾配が一定でない場合)　→　本管位置の掘削深は、｢横断図からプロットした深さ｣とする。

防護
桝深

ｲﾝﾊﾞｰﾄ形状

61jfa'

左

右

横型 縦型

取付管
延　長

掘削深

作業区分

蓋形状

摘　要塩ビ 鋳鉄
路線
番号

位置 名　前

総　合　計

合　計



数量計算書

取付管土工(φ100㎜) 起債事業

素堀
桝径

(単位：m)
※ ※ ※

取付管 取 付 管 平　均 掘削時 掘削深 埋戻深 上面幅 上面幅 掘削 埋戻 ※ 桝控除 摘　要
総延長 平均延長 掘削深 t1 H1 H2 W1 平均幅 W4 平均幅 V1 V2 平　均 V3

復旧時 下面幅 W3 下面幅 W6 桝 深
N L H t2 H-t1 H-t2 W2 W5 H1*W3*L*N ((H2*W6-0.01)*L*N)-V3 H3 0.04*H3*N

0.04 0.71 0.69
左 2.90 1 2.90 0.82 0.14 0.78 0.68 0.55 0.63 0.55 0.62 1.4 1.2 0.80 0.03

0.04 0.75 0.73
右 14.50 3 4.83 1.03 0.14 0.99 0.89 0.55 0.65 0.55 0.64 9.3 8.0 1.00 0.12

0.04 0.70 0.68
左 4.60 3 1.53 0.81 0.14 0.77 0.67 0.55 0.63 0.55 0.62 2.2 1.8 0.80 0.10

右
0.04 0.71 0.69

左 5.00 2 2.50 0.82 0.14 0.78 0.68 0.55 0.63 0.55 0.62 2.5 2.0 0.80 0.06
0.04 0.73 0.71

右 6.50 2 3.25 0.92 0.14 0.88 0.78 0.55 0.64 0.55 0.63 3.7 3.1 0.90 0.07
0.04 0.74 0.72

左 1.30 1 1.30 1.01 0.14 0.97 0.87 0.55 0.65 0.55 0.64 0.8 0.7 1.00 0.04

右

左
0.04 0.72 0.70

右 2.00 1 2.00 0.91 0.14 0.87 0.77 0.55 0.64 0.55 0.63 1.1 0.9 0.90 0.04
0.04 0.77 0.75

左 5.90 2 2.95 1.12 0.14 1.08 0.98 0.55 0.66 0.55 0.65 4.2 3.6 1.10 0.09
0.04 0.70 0.68

右 1.60 1 1.60 0.81 0.14 0.77 0.67 0.55 0.63 0.55 0.62 0.8 0.6 0.80 0.03
0.04 0.74 0.72

左 7.20 3 2.40 1.01 0.14 0.97 0.87 0.55 0.65 0.55 0.64 4.5 3.8 1.00 0.12
0.04 0.79 0.77

右 8.60 3 2.87 1.22 0.14 1.18 1.08 0.55 0.67 0.55 0.66 6.8 5.9 1.20 0.14

60.10 22 37.3 31.6

管控除 (m2/m) 桝控除 (m3/m)
管径 管外径 控除面積 管径
100 0.114 0.010 200
150 0.165 0.021 300
200 0.216 0.037

土 工掘削幅舗装構成 土工深

箇所数

埋戻幅

61ia

路線
番号

勾配　1：0.1
φ200㎜

61g

位置

61jfa

61jga

控除面積

61jfa

0.04
0.08

61jha

小計

61ha



数量計算書

取付管土工(φ100㎜) 起債事業

素堀
桝径

(単位：m)
※ ※ ※

取付管 取 付 管 平　均 掘削時 掘削深 埋戻深 上面幅 上面幅 掘削 埋戻 ※ 桝控除 摘　要
総延長 平均延長 掘削深 t1 H1 H2 W1 平均幅 W4 平均幅 V1 V2 平　均 V3

復旧時 下面幅 W3 下面幅 W6 桝 深
N L H t2 H-t1 H-t2 W2 W5 H1*W3*L*N ((H2*W6-0.01)*L*N)-V3 H3 0.04*H3*N

0.71 0.71
左 3.50 2 1.75 0.81 0.81 0.81 0.55 0.63 0.55 0.63 1.8 1.7 0.80 0.06

0.71 0.71
右 1.90 1 1.90 0.81 0.81 0.81 0.55 0.63 0.55 0.63 1.0 0.9 0.80 0.03

0.75 0.75
左 3.00 1 3.00 1.02 1.02 1.02 0.55 0.65 0.55 0.65 2.0 1.9 1.00 0.04

0.73 0.73
右 1.70 1 1.70 0.91 0.91 0.91 0.55 0.64 0.55 0.64 1.0 0.9 0.90 0.04

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

10.10 5 5.8 5.4

70.20 27 43.1 37.0

管控除 (m2/m) 桝控除 (m3/m)
管径 管外径 控除面積 管径
100 0.114 0.010 200
150 0.165 0.021 300
200 0.216 0.037

※　取付管総延長は、「汚水桝・取付管数量計算書」を参照する。

※　バックホウの規格は、山積0.13ｍ3を標準とする。

勾配　1：0.1
φ200㎜

61jfa'

小計

合計

控除面積
0.04
0.08

61jfba

掘削幅 埋戻幅 土 工
路線

位置 箇所数
番号

舗装構成 土工深



数量集計表

　舗装撤去工 直接掘削 起債事業

区間
3cm 4cm 5cm 10cm 3㎝

舗装構成 路線番号 歩道 車道 車道 車道 交差点 歩道 交差点 車道 交差点 車道 交差点 車道 交差点 仮舗装 車道 交差点 As As 摘 要

m3 m3
No.22

61g No.23 128.20 194.3 51.7 51.7 9.3 2.1
No.27

61ia 27＋40.1 98.38 121.7 38.6 38.6 6.1 1.5
No.33

61jga No.34 53.55 61.2 22.7 22.7 3.1 0.9
No.35

61jfa No.36 13.10 0.6 26.4 26.4 0.8 1.1
No.36

61jfa 36+52.0 110.60 69.8 48.8 48.8 4.2 2.0
36+52.0

61jfa No.38 19.74 16.6 16.7 16.7 1.1 0.7
37+40.13

61jfba No.38 7.60 0.4 1.6 1.6 0.1
No.40

61jfa' No.41 72.05 47.5 29.8 29.8 2.8 1.2
25+52.75

61ha No.26 3.50 1.5 1.5 0.1
27+40.1

61ia No.28 7.80 3.2 3.2 0.1
29+24.25

61jha No.30 3.50 1.5 1.5 0.1

小　計 503.22 14.80 512.1 242.5 239.3 3.2

合　計 27.4 9.9
※　舗装剥ぎとりの交差点部は、別紙図面を参照すること。

As 4-10

As 5-10-10

242.5

上流

518.02 754.6

下流
15cm以下 10cm以下 5cm以下

m m2 ｍ２

舗装切断 舗装版破砕 舗装版破砕（小規模）
殻処分

殻処分
(小規模)3cm 4cm 5cm 10cm 4cm(5cm)



数量集計表

　舗装復旧工 4-10 舗装打ち換え 起債事業
(単位：m2)

区間
上層路盤 表層 路盤鋤取り

路線番号 車道 交差点 1.4m以上 交差点 1.4m未満 交差点 摘 　要
11cm 3cm
M-30 再生粗粒度 m3

No.22
61g No.23 51.70 51.70 246.00 246.00 0.5

No.27
61ia 27＋40.1 38.60 38.60 160.30 160.30 0.4

No.33
61jga No.34 22.70 22.70 85.40 85.40 0.2

No.35
61jfa No.36 26.40 26.40 27.00 27.00 0.3

No.36
61jfa 36+52.0 48.80 48.80 118.60 118.60 0.5

36+52.0
61jfa No.38 16.70 16.70 33.30 33.30 0.2

37+40.13
61jfba No.38 1.60 1.60 2.00 2.00

No.40
61jfa' No.41 29.80 29.80 77.90 77.90 0.3

小　計 750.50 750.50 2.4

合　計 236.30 236.30 2.4 補足材厚さ(整数止め四捨五入)=3㎝(標準)-(路盤鋤取り土量)/(舗装本復旧面積-路盤仮復旧面積)

※　本復旧の交差点部は、別紙図面を参照すること。

750.50 750.50

仮復旧 本復旧

上流
不陸整正 表層 表層

再生密粒度
下流

補足材3cm 4cm 4cm
M-30 再生密粒度



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 起債事業

61g
No. 22 ～ No. 23 ｍ 1 カッター切断
61g
No. 22 ～ No. 23 ｍ L= × 2 ＋ ＝ m

左 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m
箇所 箇所 右 L= × 2 × 3 ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 1 ヵ所

右 ＋ × × 3 ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × 3 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

104.92
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管 0.27 0.54

4cm
(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 50.00 本　管 50.00

市道

舗装撤去工
路線区間 路線延長 49.00

4.92

本舗装 本舗装
復旧幅

仮舗装 0.71
復旧幅

仮舗装

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留)

22.74
128.20

設 　置 　数 1 設 　置 　数 3 3.79
0.75

設 　置 　数 設 　置 　数

4cm

本舗装 本舗装
復旧幅

仮舗装
復旧幅

仮舗装
0.27

3ｃｍ

撤去工

本　管 50.00 4.92

全面打換え

取付管

51.7
0.71 (素掘・土留)

3.79 0.75 (素掘・土留)
取付管
本　管 50.00 0.86

4.92

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)掘削部

本　管 50.00 0.86

(素掘・土留)
(素掘・土留) 246.0

51.7 0.03 246.0 0.04 11.4

0.86

舗装本復旧
4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 50.00 4.92

51.7
10㎝

復旧工

11cm (M-30) 51.7

現況

取付管 0.27 0.71 (素掘・土留)
4㎝

3.79 0.75 (素掘・土留)
全面打換え

4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

掘削部
本復旧 仮復旧 51.7 0.01 0.5

246.0

3cm (M-30) 246.0

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留)

0.27 3.79

4.92

0.27 0.86 3.79



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 起債事業

61ia
No. 27 ～ No. ｍ 1 カッター切断

No. 27 ～ No. ｍ L= × 2 ＋ ＝ m
左 L= × 2 × 2 ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 2 ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 2 ヵ所

右 ＋ × × 2 ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × 2 ヵ所
右 ＋ × × 2 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 41.10 本　管 41.10 3.90

市道

(土留め) 舗装撤去工
路線区間 路線延長 40.10 4cm27＋40.1

復旧幅
仮舗装 0.71

復旧幅
仮舗装 0.73 98.38

本舗装 本舗装

86.10
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管 1.085 4.34

設 　置 　数 2 設 　置 　数 2 1.985 7.94

27＋40.1

0.83
本舗装 本舗装 取付管 1.085 0.71 (素掘・土留)

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 41.10

160.3

38.6 0.03 160.3 0.04 7.6

撤去工 1.985 0.73 (素掘・土留) 38.6
全面打換え

4cm

本　管 41.10 3.903.90

1.085 0.83 1.985

復旧工 1.985 0.73 (素掘・土留)

舗装仮復旧

掘削部 3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 41.10 0.83

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留)

38.6
全面打換え

11cm (M-30) 38.6

舗装本復旧
3.90

1.085 0.830 1.985

10㎝ 取付管 1.085 0.71 (素掘・土留)

0.01 0.4
4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

(素掘・土留) 160.3

3cm (M-30) 160.3

4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 41.10 3.90
取付管 (素掘・土留)

掘削部
本復旧 仮復旧 38.6



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 起債事業

61jga
No. 33 ～ No. 34 ｍ 1 カッター切断

No. 33 ～ No. 34 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

舗装撤去工
路線区間 路線延長 25.50 4cm

(起点+1.0m) 26.50
復旧区間 復旧延長

市道

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

25.05 本　管 26.50 53.00
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

設 　置 　数 設 　置 　数 1 0.275 0.55

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 0.72 53.55

本舗装 本舗装

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 26.50 0.85

本舗装 本舗装 取付管 (素掘・土留)
撤去工 0.275 0.72 (素掘・土留) 22.7

全面打換え
4cm

本　管 25.05 3.35
取付管 (素掘・土留)

(素掘・土留) 83.9
3.35

22.7 0.03 83.9 0.04 4.0

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 26.50 0.85
10㎝ 取付管 (素掘・土留)

(素掘・土留)
(素掘・土留) 85.4

3cm (M-30) 85.4

本復旧 仮復旧 22.7 0.01 0.2

復旧工 0.275 0.72 (素掘・土留) 22.7
全面打換え

11cm (M-30) 22.7

舗装本復旧
4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 25.50 3.35
取付管

4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

2.225 0.85 0.275

掘削部

2.225 0.85 0.275

掘削部

3.35



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 起債事業

61jfa
No. 35 ～ No. 36 ｍ 1 カッター切断

No. 35 ～ No. 36 ｍ L= × ＋ ＝ m
左 L= × 2 × 2 ヵ所 ＋ × 2 × 2 ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 2 ヵ所

右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × 2 ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × 2 ヵ所
右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × 2 ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

舗装撤去工
路線区間 路線延長 27.00 4cm

(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 28.00 本　管 28.00

市道

0.86
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管 1.53 1.53 12.24

設 　置 　数 2 設 　置 　数 1

復旧幅
仮舗装 0.77

復旧幅
仮舗装 0.70 13.10

本舗装 本舗装

0.86

3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 28.00 0.86

本舗装 本舗装 取付管 1.53 0.77

1.9

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 28.00 0.86
10㎝ 取付管 1.53 0.77 (素掘・土留)

(素掘・土留)
撤去工 0.70 (素掘・土留) 26.4

全面打換え

4cm

取付管 1.53 0.97 (素掘・土留)
1.53 27.0

(素掘・土留)
(素掘・土留)

26.4 0.03 27.0 0.04

(素掘・土留)

27.0

3cm (M-30) 27.0

本復旧 仮復旧 26.4 0.01 0.3

0.70 (素掘・土留) 26.4

11cm (M-30) 26.4

舗装本復旧

1.53 0.86

側溝
掘削部

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留)

0.86

2.82

2.82

復旧工
全面打換え

本　管 28.00 0.86

28.00 0.86本　管

側溝

掘削部

4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

取付管 1.53 0.97

4cm (表層：再生密粒度As)



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61jfa
No. 36 ～ No. ｍ 1 カッター切断

No. 36 ～ No. ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × 2 ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 3 ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 2 ヵ所

右 ＋ × × 3 ヵ所 ＝ m2

② 本復旧
×

ー × （水路控除）
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × 2 ヵ所
右 ＋ × × 3 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装
×

ー × （水路控除）
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

市道

舗装撤去工
路線区間 路線延長 52.00 4cm

復旧幅
仮舗装 0.74

復旧幅
仮舗装 0.78

104.00
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管 0.87 3.48

設 　置 　数 2 設 　置 　数 3 0.52 3.12

(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 52.00 本　管 52.00

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 52.00

110.60
本舗装 本舗装

10㎝ 取付管 0.87 0.74 (素掘・土留)
復旧工 0.52 0.78 (素掘・土留)

0.89
本舗装 本舗装 取付管 0.87 0.74 (素掘・土留)

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留) 118.6

48.8 0.03 118.6 0.04 6.2

撤去工 0.52 0.78 (素掘・土留) 48.8

4cm
本　管 52.00 2.82

118.6

4cm (表層：再生密粒度As)
本　管 52.00 2.82

取付管 (素掘・土留)

48.8

11cm (M-30)
全面打換え

本復旧 仮復旧 48.8 0.01 0.5
4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

2.82

0.87 0.54 0.89 0.52

側溝
掘削部

(素掘・土留) 118.6

3cm (M-30)

全面打換え

2.82

0.87 0.54 0.89 0.52

36+52.0

36+52.0

舗装本復旧

52.00 0.54

52.00 0.54

48.8

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 52.00 0.89

側溝

掘削部



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61jfa
No. ～ No. 38 ｍ 1 カッター切断

No. ～ No. 38 ｍ L= × 1 ＝ m
左 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 1 ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2
全面打換え

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装
×

ー ×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

市道

舗装撤去工
路線区間 4cm

(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 18.00 本　管 18.00 18.00
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管 0.87 1.74

0.74

設 　置 　数 1 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装 0.74

復旧幅
仮舗装 19.74

本舗装 本舗装

(素掘・土留)
撤去工 (素掘・土留) 16.7

4cm
本　管

18.00 1.85
取付管 (素掘・土留)

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 18.00 0.89

本舗装 0.87

18.00 0.89
10㎝ 取付管 0.87 0.74 (素掘・土留)

復旧工 (素掘・土留) 16.7
全面打換え

0.87 0.89 (素掘・土留) 33.3

16.7 0.03 33.3 0.04 1.8

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)

(素掘・土留)
(素掘・土留) 33.3

3cm (M-30) 33.3

本復旧 仮復旧 16.7 0.01 0.2

11cm (M-30) 16.7

舗装本復旧
4cm (表層：再生密粒度As)

本　管
18.00 1.85

4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

36+52.0

36+52.0

掘削部

側溝

1.85

1.85

側溝
掘削部

取付管

0.87 0.89

現況
4㎝ 本　管

本舗装 取付管

路線延長 18.00



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61jfba
No. ～ No. 38 ｍ 1 カッター切断

No. ～ No. 38 ｍ L= × 2 ＋ × 2 ＝ m
左 L= × × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

舗装撤去工
路線区間 路線延長 2.87 4cm

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 7.60

本舗装 本舗装

7.60
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

設 　置 　数 設 　置 　数

復旧区間 復旧延長 1.90 本　管 1.90

0.83
本舗装 本舗装 取付管 (素掘・土留)

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 1.90

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留) 2.0

1.6 0.03 2.0 0.04 0.1

撤去工 (素掘・土留) 1.6

4cm

本　管 1.90 1.03
1.03

0.83

部分打換え

取付管 (素掘・土留)
復旧工 (素掘・土留)

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 1.90 0.83
10㎝

掘削部

4cm (表層：再生密粒度As)

本　管 1.90 1.03
取付管 (素掘・土留)

1.6

11cm (M-30) 1.6

舗装本復旧

本復旧 仮復旧 1.6 0.01
4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

(素掘・土留) 2.0

3cm (M-30) 2.0

部分打換え

1.03

0.83

掘削部

37+40.13 1.90

市道

(起点+1.0m)

37+40.13



数量計算書

　舗装撤去復旧工 4 - 10 基幹事業

61jfa'
No. 40 ～ No. 41 ｍ 1 カッター切断

No. 40 ～ No. 41 ｍ L= × 2 ＋ ＝ m
左 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × 1 ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × 1 ヵ所

右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

② 本復旧
×

ー × （水路控除）
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分
V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装

×
左 ＋ × × 1 ヵ所
右 ＋ × × 1 ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装
×

ー × （水路控除）
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

舗装撤去工
路線区間 路線延長 31.50 4cm

72.05
本舗装 本舗装

68.05
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管 1.200 2.40

設 　置 　数 1 設 　置 　数 1 0.800 1.60

復旧区間 復旧延長 30.93 本　管 32.50 3.05

3ｃｍ
設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 32.50

復旧幅
仮舗装 0.75

復旧幅
仮舗装 0.73

0.800 0.73 (素掘・土留) 29.8

4cm

30.93 0.55

0.87
本舗装 本舗装 取付管 1.200 0.75 (素掘・土留)

本　管 30.93 3.05

舗装仮復旧

3cm (再生粗粒度As)

現況
4㎝ 本　管 32.50 0.87

取付管 (素掘・土留)
(素掘・土留) 77.3

29.8 0.03 77.3 0.04 4.0

29.8

11cm (M-30) 29.8

舗装本復旧

10㎝ 取付管 1.200 0.75 (素掘・土留)
復旧工 0.800 0.73 (素掘・土留)

29.8 0.01 0.3
4㎝ 3㎝
10㎝ 11㎝

(素掘・土留) 77.9

3cm (M-30) 77.9

4cm (表層：再生密粒度As)

30.93 0.53
取付管 (素掘・土留)

30.93 3.05本　管

本復旧

左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留)

(起点+1.0m)

市道

仮復旧

撤去工

32.50

全面打換え

3.05

1.20 0.87

掘削部

全面打換え

3.05

側溝

0.80

側溝

0.480.532.04



数量集計表

　舗装復旧工 5-10-10 舗装打ち換え 起債事業
(単位：m2)

区間
下層路盤 上層路盤 表層 路盤鋤取り

路線番号 車道 交差点 1.4m以上 交差点 1.4m未満 交差点 摘 　要
10cm 12cm 3cm
RC-30 M-30 再生粗粒度 m3

25+52.75
61ha No.26 1.50 1.50 1.50

27+40.1
61ia No.28 3.20 3.20 3.20 0.1

29+24.25
61jha No.30 1.50 1.50 1.50

小　計 0.1

合　計 6.20 6.20 6.20 補足材厚さ(整数止め四捨五入)=3㎝(標準)-(路盤鋤取り土量)/(舗装本復旧面積-路盤仮復旧面積)

※　本復旧の交差点部は、別紙図面を参照すること。

仮復旧 本復旧

上流
不陸整正 表層 表層

再生密粒度
下流

補足材3cm 5cm 5cm
M-30 再生密粒度



数量計算書

　舗装撤去復旧工 5 - 10 - 10 起債事業

61ha
No. ～ No. 26 ｍ 1 カッター切断

No. ～ No. 26 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分 V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装 (再生粗粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 (M-30) 下層路盤 (RC-30)

仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装 (表層：再生密粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 (M-30) 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

10㎝
復旧工

仮舗装仮舗装

1.5 0.02

1.5

1.5

1.75 0.85
(素掘・土留)

5cm

12㎝

本　管

1.75

3cm

1.5 0.03

取付管

本　管
取付管

(素掘・土留)

現況

舗装撤去工

舗装仮復旧

5cm

3ｃｍ

5cm

3cm

5㎝
10㎝

(素掘・土留)

本　管
取付管

本　管
取付管

1.75 0.85

(素掘・土留)
(素掘・土留)

(素掘・土留)

10㎝

舗装本復旧

(素掘・土留)
(素掘・土留)

0.05

3.50

3.50

本　管

1.5

取付管
1.75

復旧幅

復旧幅

市道

(起点+1.0m)

1.75

左側取付管　(素堀)

路線区間 路線延長

復旧延長復旧区間
右側取付管　(素堀)

25+52.75

25+52.75

設 　置 　数

撤去工

右側取付管　(土留)
設 　置 　数

左側取付管　(土留)
設 　置 　数

仮舗装
本舗装

本舗装本舗装

設 　置 　数

復旧幅

復旧幅

仮舗装
本舗装

全面打換え

0.85

掘削部

全面打換え

0.85

掘削部
本復旧 仮復旧

5㎝ 3㎝
10㎝ 12㎝
10㎝ 10㎝



数量計算書

　舗装撤去復旧工 5 - 10 - 10 起債事業

61ia
No. ～ No. 28 ｍ 1 カッター切断

No. ～ No. 28 ｍ L= × 2 ＋ × ＝ m
左 L= × 2 × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分 V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装 (再生粗粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 (M-30) 下層路盤 (RC-30)

仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装 (表層：再生密粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 (M-30) 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

市道

舗装撤去工
路線区間 路線延長 3.90 5cm

(起点+1.0m)

復旧区間 復旧延長 3.90 本　管 3.90

27+40.1

7.80
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

設 　置 　数 設 　置 　数

27+40.1

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 7.80

本舗装 本舗装
左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ

設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 3.90 0.83

本舗装 本舗装 取付管 (素掘・土留)
撤去工 (素掘・土留) 3.2

全面打換え
5cm

本　管
取付管 (素掘・土留)

0.83 (素掘・土留)

3.2 0.03 0.05 0.1

舗装仮復旧
3cm

掘削部
現況 本　管 3.90 0.83
5㎝ 取付管 (素掘・土留)
10㎝ (素掘・土留) 3.2
10㎝

復旧工 12㎝ 10㎝
全面打換え

3.2

舗装本復旧
5cm

0.83
本　管
取付管 (素掘・土留)

(素掘・土留)

3cm
掘削部

本復旧 仮復旧
5㎝ 3㎝ 3.2 0.02 0.1
10㎝ 12㎝
10㎝ 10㎝



数量計算書

　舗装撤去復旧工 5 - 10 - 10 起債事業

61jha
No. ～ No. 30 ｍ 1 カッター切断

No. ～ No. 30 ｍ L= × 2 ＝ m
左 L= × 2 × ヵ所 ＝ m

箇所 箇所 右 L= × 2 × ヵ所 ＝ m
ｍ ｍ 計 ＝ m
ｍ ｍ 2 舗装取壊し

① 仮復旧
箇所 箇所

ｍ ｍ ×
ｍ ｍ 左 ＋ × × ヵ所

右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

② 本復旧

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

3 Ａｓ殻処分 V= × ＋ × ＝ m3

1 仮舗装 (再生粗粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 上層路盤 (M-30) 下層路盤 (RC-30)

仮舗装面積と同じ ＝ m2

1 本舗装 (表層：再生密粒度As)

×
左 ＋ × × ヵ所
右 ＋ × × ヵ所 ＝ m2

2 不陸整正 (M-30) 本舗装面積と同じ ＝ m2

3 路盤鋤取り × 補足材へ流用 ＝ m3

市道

舗装撤去工
路線区間 29+24.25 路線延長 1.75 5cm

(起点+1.0m)

復旧区間 29+24.25 復旧延長 1.75 本　管 1.75 3.50
左側取付管　(素堀) 右側取付管　(素堀) 取付管

設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 3.50

本舗装 本舗装
左側取付管　(土留) 右側取付管　(土留) 3ｃｍ

設 　置 　数 設 　置 　数

復旧幅
仮舗装

復旧幅
仮舗装 本　管 1.75 0.85

本舗装 本舗装 取付管 (素掘・土留)
撤去工 (素掘・土留) 1.5

全面打換え
5cm

本　管
取付管 (素掘・土留)

0.85 (素掘・土留)

1.5 0.03 0.05

舗装仮復旧
3cm

掘削部
現況 本　管 1.75 0.85
5㎝ 取付管 (素掘・土留)
10㎝ (素掘・土留) 1.5
10㎝

復旧工 12㎝ 10㎝
全面打換え

1.5

舗装本復旧
5cm

0.85
本　管
取付管 (素掘・土留)

(素掘・土留)

3cm
掘削部

本復旧 仮復旧
5㎝ 3㎝ 1.5 0.02
10㎝ 12㎝
10㎝ 10㎝



数量計算書

水路撤去復旧工 起債事業

撤去・土工

名称 種別 計算式 単位 数量

水路撤去
コンクリート
取壊 　鉄筋構造物 0.35×0.10×(0.73+32.40) ｍ3 1.16
コンクリート
殻処分 　鉄筋構造物 ｍ3 1.16
コンクリート
取壊 　無筋構造物 （0.55×0.58-0.25×0.33)×(0.73+32.40)-1.16 ｍ3 6.68
コンクリート
殻処分 　無筋構造物 ｍ3 6.68

土工

掘削

□400×400側溝
縦断用 　0.69×1.13×（31.8-0.30） ｍ3 24.56
□400×600側溝
縦断用 　0.90×1.13×0.60 ｍ3 0.61

 汚水掘削時
掘削控除 (-0.22)×（0.73＋32.40） ｍ3 -6.63

計 18.54

埋戻

□400×400側溝
縦断用 　0.169×2×（31.8-0.30） ｍ3 10.65
□400×600側溝
縦断用 　0.231×2×0.60 ｍ3 0.28

計 10.93

残土処分 　18.54-11.26/0.95 ｍ3 6.69
（25.9+28.7+2.9+32.4） （全路線）

仮排水パイプ 　φ200 ｍ 89.9

0.55

0.
5
8

0.
3
3

0.25

水路撤去

0.35

0
.1
0

掘削控除

A=0.15m2

土工控除

As

掘削控除

A=0.22m2

土工控除

0
.6
9

1.13

埋戻

A=0.169m2

掘削 埋戻

縦断用（車道部）
□400×400 側溝

掘削 埋戻

0
.
9
0

1.13

埋戻

A=0.231m2

縦断用（車道部）
□400×600 側溝

控除

A=0.317m2

縦断用（車道部）
□400×400 側溝



数量計算書

水路取壊復旧工 □400×400側溝　縦断用 起債事業

路線番号 61jfa’ 延長= 31.80 m 雨水 4e3A

名称 種別 計算式 単位 数量
数量表
10ｍ当り

箱型 □400×400 
Ｕ型側溝 車道用 L=2.0m 個 5

 車道用 400 T-25
コンクリート蓋 L=0.5m 枚 8

縦断用 400 T-25
グレーチング蓋 L=0.5m 細目 枚 2

敷モルタル 　1：3 　0.53×0.03×10.00 ｍ3 0.159

基礎砕石 RC-40　t=100 　0.63×10.00 ｍ2 6.300

インバートコンクリート 18N-8-40 0.40×0.05×10.00 m3 0.2

間詰コンクリート 18N-8-40 カタログ値0.0057×10.00 m3 0.06

インバートコンクリート

σck=18N/mm2

敷モルタル

1:3

基礎砕石

RC-40

プレキャスト基礎板

65 400 65

530

630

5
0

1
0
2

6
0
2

1
0
0 3
0

3
7
2

7
8
(
5
0
)



数量計算書

水路取壊復旧工 □400×600側溝　縦断用 起債事業

路線番号 61jfa’ 延長= 0.60 m 雨水 4e3A

名称 種別 計算式 単位 数量
数量表
10ｍ当り

箱型 □400×600 
Ｕ型側溝 車道用 L=2.0m 個 5

 車道用 400 T-25
コンクリート蓋 L=0.5m 枚 8

縦断用 400 T-25
グレーチング蓋 L=0.5m 細目 枚 2

敷モルタル 　1：3 0.53×0.03×10.00 ｍ3 0.159

基礎砕石 RC-40 t=100 0.63×10.00 ｍ2 6.300

インバートコンクリート 18N-8-40 0.40×0.078×10.00 m3 0.31

間詰コンクリート 18N-8-40 カタログ値0.0057×10.00 m3 0.06

インバートコンクリート

σck=18N/mm2

敷モルタル

1:3

基礎砕石

RC-40

プレキャスト基礎板

65 400 65

530

630

5
0

1
0
2

1
0
0 3
0
7
8

8
0
2

5
7
2



数量計算書

水路取壊復旧工 端止工 起債事業

路線番号 61jfa’ 施工個所 1 箇所

名称 種別 計算式 単位 数量
数量表

1箇所当り

コンクリート σck=18N/mm2 　0.50×0.62×0.15 ｍ3 0.047

 
型　枠 小型構造物 　（0.50＋0.62）×2×0.15＋0.50×0.62 ｍ2 0.646

620

5
0
0

150

5
0
0

側 面 図 断 面 図



数量計算書

　舗装交差点部撤去復旧工 起債事業

路線番号 61ha
測　　点 No.25～No.25+57ｍ

名　称 種 別 計算式 単位 数量
RC-30

砕石舗装復旧 10cm 58.25×0.86 m2 50.095

根　拠　図

2
.
2
0

2
.
0
5

No.24

エンビ管Φ150

2
.
0
8

2
.1
9

2
.
08

No.25

No.28

No.26

上
道
外
江
線

L=58.25m W=0.86



数　量　計　算　書

（ 下 水 道 工 事 区 間 ）

4e
1A



規格 計算式など 単位 数量 摘要

作業土工

床掘 土砂 m3 25.0

埋戻 流用土 m3 18.4

残土処理工

残土処理 土砂 m3 5.6 25-18.4/0.95

側溝工

箱型自由勾配側溝 300×400 m 25.9

　　　〃 400×400 m 28.7

調整用暗渠 400×400 m 2.9

車道用　300

コンクリート蓋 L=0.5m 枚 20

車道用　400

　　　〃 L=0.5m 枚 22

縦断用　300

グレーチング蓋 L=0.5m　細目 枚 5

縦断用　400

　　　〃 L=0.5m　細目 枚 5

街渠桝工

B400-L400-H600

1号街渠桝 ボルト固定式 箇所 1

B600-L600-H800

2号街渠桝 ボルト固定式 箇所 1

種別・細別

 排水構造物工(下水道工事区間)　数量集計表



細別 規格 延長 単位数量 数量 単位数量 数量 摘要

側溝工 23.7 17.6 立積計算書参照

集水桝工

1号街渠桝

　1号街渠桝 単位数量計算書

2号街渠桝

　2号街渠桝 1.3 0.8 単位数量計算書

m3 m3

合　　計 25.0 18.4

 排水構造物工(下水道工事区間)　作業土工集計表
床堀 埋戻



測点 修正距離 平均 立積 修正距離 平均 立積 摘要

No.1 0.0 0.4 0.20 0.3

IP.2 16.3 0.4 0.40 6.5 0.3 0.30 4.9

No.2 3.7 0.4 0.40 1.5 0.3 0.30 1.1

No.2+5.9 5.9 0.4 0.40 2.4 0.3 0.30 1.8

No.2+6.5 0.6 0.7 0.55 0.3 0.5 0.40 0.2

〃 0.0 0.4 0.55 0.0 0.3 0.40 0.0

No.3 13.5 0.4 0.40 5.4 0.3 0.30 4.1

No.3+15.2 15.2 0.4 0.40 6.1 0.3 0.30 4.6

No.5+7.6 0.0 0.5 0.25 0.0 0.3 0.15 0.0

No.5+10.5 2.9 0.5 0.50 1.5 0.3 0.30 0.9

m3 m3

合計 58.1 23.7 17.6

 排水構造物工(下水道工事区間)　立積計算書
水路部埋戻（F)

数量数量単距離

水路部床掘（E)



No.1 ～ No.2 + 5.9 25.9 300×400 No.5 + 7.6 ～ No.5 + 10.5 2.9 400×400

合計 25.9 合計 2.9

No.2 + 6.5 ～ No.3 + 15.2 28.7 400×400

合計 28.7

摘要数量

 排水構造物工(下水道工事区間)　延長調書

調整用暗渠箱型自由勾配側溝

位置 数量 摘要 位置



細別 規格 延長 細別 規格 延長

プレキャスト

箱型自由勾配側溝 300×400 25.9

計 25.9 計

合計 25.9 m

25.9 ｍ×4枚／5.0ｍ = 20 枚 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)

蓋枚数(総数) 25.9 ｍ×1枚／5.0ｍ = 5 枚 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(300 車道用) N = 20 枚

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(300 車道用) N = 5 枚

細別 規格 延長 細別 規格 延長

プレキャスト

箱型自由勾配側溝 400×400 28.7

計 28.7

合計 28.7 m

28.7 ｍ×4枚／5.0ｍ = 22 枚 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)

蓋枚数(総数) 28.7 ｍ×1枚／5.0ｍ = 5 枚 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(400 車道用) N = 22 枚

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(400 車道用) N = 5 枚

細別 規格 延長 細別 規格 延長

 排水構造物工(下水道工事区間)　側溝蓋 計算書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ箱型自由勾配側溝



細別 規格 計算式など 単位 数量 摘要

縦断用

側溝 300×400×2000 10.0÷2.00 個 5.00

車道用　300

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=0.5m 枚 8

縦断用　300

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 L=0.5m　細目 枚 2

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40 0.30×0.120×10.0 m3 0.36 平均厚t=0.120

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40 カタログ値 0.0046×10.0 m3 0.05

敷モルタル 1：3 0.420×0.030×10.0 m3 0.13

基礎砕石 RC-40、t=10cm 0.520×10.0 m2 5.20

箱型自由勾配側溝　300×400
10.0ｍ当り算出

単位当り数量計算書

9
2

50

50
30

10
0

60 300 60

420

520

40
0

59
2

インバートコンクリート

σck=18N/mm2

敷モルタル

1:3

基礎砕石

RC-40

プレキャスト基礎板

9
2

50

50
30

10
0

60 300 60

420

520

40
0

59
2

インバートコンクリート

σck=18N/mm2

敷モルタル

1:3

基礎砕石

RC-40

プレキャスト基礎板



細別 規格 計算式など 単位 数量 摘要

縦断用

側溝 400×400×2000 10.0÷2.00 個 5

車道用　400

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=0.5m 枚 8

縦断用　400

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 L=0.5m　細目 枚 2

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40 0.400×0.078×10.0 m3 0.31 平均厚t=0.078

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40 カタログ値 0.0057×10.0 m3 0.06

敷モルタル 1：3 0.530×0.030×10.0 m3 0.16

基礎砕石 RC-40、t=10cm 0.630×10.0 m2 6.30

10.0ｍ当り算出
箱型自由勾配側溝　400×400

単位当り数量計算書

65 400 65

530

630

50

10
2

60
2

10
0 30

50
40

0

インバートコンクリート

σck=18N/mm2

敷モルタル

1:3

基礎砕石

RC-40

プレキャスト基礎板

65 400 65

530

630

50

10
2

60
2

10
0 30

50
40

0

インバートコンクリート
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細別 規格 計算式など 単位 数量 摘要

横断用

側溝 400×400×2000 　10.0÷2.00 本 5.00

インバート

コンクリート 18N-8-40 　0.400×0.056×10.0 m3 0.22 平均厚t=0.056

基礎コンクリート 18N-8-40 　0.710×0.06×10.0 m3 0.43

基礎型枠 　0.060×2×10.0 m2 1.20

基礎砕石 RC-40、t=10cm 　0.810×10.0 m2 8.10

調整用暗渠　400×400
10.0ｍ当り算出

単位当り数量計算書
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細別 規格 計算式など 単位 数量 摘要

400×400×600

プレキャスト桝 ボルト固定式 細目 T-25 基 1

インバート

コンクリート 18N-8-40 　カタログ値 m3 0.01

基礎コンクリート 18N-8-40 　0.71×0.71×0.06 m3 0.03

基礎型枠 　0.71×4×0.06 m2 0.17

基礎砕石 RC-40、t=7.5cm 　0.71×0.71 m2 0.50

≪作業土工≫

床掘 土砂 別途計上

埋戻 別途計上

1号街渠桝
1箇所当り算出

単位当り数量計算書
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細別 規格 計算式など 単位 数量 摘要

600×600×800

プレキャスト桝 ボルト固定式 細目 T-25 基 1

インバート

コンクリート 18N-8-40 　カタログ値 m3 0.03

基礎コンクリート 18N-8-40 　0.93×0.93×0.10 m3 0.09

基礎型枠 　0.93×4×0.10 m2 0.37

基礎砕石 RC-40、t=10cm 　0.93×0.93 m2 0.86

≪作業土工≫

床掘 土砂 1.6×0.83 m3 1.3

埋戻 1.0×0.83 m3 0.8

単位当り数量計算書

2号街渠桝
1箇所当り算出
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規格 計算式など 単位 数量 摘要

構造物取壊し工

コンクリート取壊し 鉄筋構造物 m3 11.6

運搬処理工

コンクリート殻 11.6×2.50

殻運搬処理 鉄筋 m3 11.6 = 29.0 t

 構造物撤去工(下水道工事区間)　数量集計表

種別・細別



測点 修正距離 平均 立積 修正距離 平均 立積 摘要

No.1 0.0 0.2 0.10 0.0

No.2 20.0 0.2 0.20 4.0

No.3 20.0 0.2 0.20 4.0

No.3+15.2 15.2 0.2 0.20 3.0

No.5+7.6 0.0 0.2 0.10 0.0

No.5+10.4 2.8 0.2 0.20 0.6

m3

合　　計 11.6

 構造物撤去工(下水道工事区間)　立積計算書

単距離

コンクリート取壊し（鉄筋）

数量 数量
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