
総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代 当　世　代 前　世　代

0002

59境港市（下水道）  　　　
設計書　　　    当初　

07-******-00011-10

07-******-00011-10

0

0
                                                        
1 実施単価　　
31境港市                                  
00-07.09.10(0)

1 公共　　        

工種　　　　　　        
施工地域                
契約保証区分　　        
豪雪割増                
工事価格端数処理        
工期算定区分            
週休二日補正係数        

46  下水道（２）　　        
13  一般交通影響有り(2)     
01  金銭保証（０．０４％）  
01  豪雪割増あり            
00  千円止め（土木）        
01  算出する                
13  完全週休２日            

　　　　　　　



          本工事費（基幹事業）　内訳書  00003

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
本工事費（基幹事業） X1000      

管路(基幹事業)

          
   一式   

Y1H01      (ﾚﾍﾞﾙ1)

管きょ工(開削)
φ150㎜

          
   一式   

Y1H0101    (ﾚﾍﾞﾙ2)

管路土工

          
   一式   

Y1H010101  (ﾚﾍﾞﾙ3)

管路掘削
機械施工0.28ｍ3

        20     
          
    m3    

Y1H01010101

　　明第0001　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管路埋戻
機械施工0.28ｍ3

        10     
          
    m3    

Y1H01010102

　　明第0002　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土運搬
現場～仮置き場
4t

        20     
          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0003　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

埋戻土運搬
仮置き場～現場
4t

        20     
          
    m3    

Y1H01010104

　　明第0004　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土処理
運搬距離30.9㎞
(有)小倉興産
処分費含む          0.1   

          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0005　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（基幹事業）　内訳書  00004

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
管布設工

          
   一式   

Y1H010102  (ﾚﾍﾞﾙ3)

硬質塩化ビニル管
φ150㎜

         6     
          
     m    

Y1H01010203

　　明第0006　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

可とう継手
φ150㎜

         1     
          
   箇所   

Y4999      

　　明第0007　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管基礎工

          
   一式   

Y1H010103  (ﾚﾍﾞﾙ3)

砂基礎
幅1000㎜,厚さ24

         6     
          
     m    

Y1H01010301

　　明第0008　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管路土留工

          
   一式   

Y1H010105  (ﾚﾍﾞﾙ3)

軽量鋼矢板土留
掘削深2.5m以下

         6     
          
    ｍ    

Y1H01040401

　　明第0009　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

地下水低下工

          
   一式   

Y1H010110  (ﾚﾍﾞﾙ3)

ウエルポイント
打込み間隔4.0m　平均打込み深さ2.9m
ポンプ台数１台

         1     
          
   一式   

Y1H01011001

　　明第0010　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（基幹事業）　内訳書  00005

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
管きょ工(開削)

φ200㎜
          
   一式   

Y1H0101    (ﾚﾍﾞﾙ2)

管路土工

          
   一式   

Y1H010101  (ﾚﾍﾞﾙ3)

管路掘削
機械施工0.28ｍ3

       570     
          
    m3    

Y1H01010101

　　明第0011　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管路埋戻
機械施工0.28ｍ3

       540     
          
    m3    

Y1H01010102

　　明第0012　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土運搬
現場～仮置き場
4t

       570     
          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0013　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

埋戻土運搬
仮置き場～現場
4t

       570     
          
    m3    

Y1H01010104

　　明第0014　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土処理
運搬距離30.9㎞
(有)小倉興産

         9     
          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0015　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管布設工

          
   一式   

Y1H010102  (ﾚﾍﾞﾙ3)

硬質塩化ビニル管
φ200㎜

       212     
          
     m    

Y1H01010203

　　明第0016　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（基幹事業）　内訳書  00006

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
可とう継手
φ200㎜

        18     
          
   箇所   

Y4999      

　　明第0017　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

鏡切り
φ200㎜

         1     
          
   箇所   

Y4999      

　　明第0018　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管基礎工

          
   一式   

Y1H010103  (ﾚﾍﾞﾙ3)

砂基礎
幅1000㎜,厚さ32

       212     
          
     m    

Y1H01010301

　　明第0019　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管路土留工

          
   一式   

Y1H010105  (ﾚﾍﾞﾙ3)

軽量鋼矢板土留
掘削深3.0m以下

       221     
          
    ｍ    

Y1H01040401

　　明第0020　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

地下水低下工

          
   一式   

Y1H010110  (ﾚﾍﾞﾙ3)

ウエルポイント
打込み間隔4.0m　平均打込み深さ2.9m
ポンプ台数１台

         1     
          
   一式   

Y1H01011001

　　明第0021　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

マンホール工

          
   一式   

Y1H0102    (ﾚﾍﾞﾙ2)



          本工事費（基幹事業）　内訳書  00007

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
組立マンホール工

          
   一式   

Y1H010202  (ﾚﾍﾞﾙ3)

組立1号マンホール
平均マンホール深　2.5m

         9     
          
   箇所   

Y1H01020202

　　明第0022　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

内副管
径100㎜　平均落差　0.7m

         2     
          
   箇所   

Y1H01020208

　　明第0023　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

小型マンホール工

          
   一式   

Y1H010203  (ﾚﾍﾞﾙ3)

小型マンホール(塩化ビニル製)
平均マンホール深2.5m

         1     
          
   箇所   

Y1H01020301

　　明第0024　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

取付管およびます工

          
   一式   

Y1H0104    (ﾚﾍﾞﾙ2)

管路土工

          
   一式   

Y1H010401  (ﾚﾍﾞﾙ3)

管路掘削
機械施工0.13ｍ3

        30     
          
    m3    

Y1H01040101

　　明第0025　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管路埋戻
機械施工0.13ｍ3

        20     
          
    m3    

Y1H01040102

　　明第0026　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（基幹事業）　内訳書  00008

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
発生土運搬
現場～仮置き場

        30     
          
    m3    

Y1H01040103

　　明第0027　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

埋戻土運搬
仮置き場～現場

        30     
          
    m3    

Y1H01040104

　　明第0028　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土処理
運搬距離30.9㎞
(有)小倉興産

         0.5   
          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0029　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

ます設置工

          
   一式   

Y1H010402  (ﾚﾍﾞﾙ3)

ます(塩化ビニル製)
φ200㎜
塩ビ製蓋　鎖付き

         2     
          
   箇所   

Y1H01040202

　　明第0030　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

ます(塩化ビニル製)
φ200㎜
鋳鉄製蓋　鎖付き

         1     
          
   箇所   

Y1H01040202

　　明第0031　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

ます(塩化ビニル製)
φ200mm
鋳鉄製防護蓋　鎖付き

         2     
          
   箇所   

Y1H01040202

　　明第0032　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

取付管布設工

          
   一式   

Y1H010403  (ﾚﾍﾞﾙ3)

取付管(硬質塩化ビニル管)
管径 100mm
3m以上5m未満

         5     
          
   箇所   

Y1H01040302

　　明第0033　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（基幹事業）　内訳書  00009

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
管路土留工

          
   一式   

Y1H010404  (ﾚﾍﾞﾙ3)

軽量鋼矢板土留
掘削深2.0m以下

         4     
          
    ｍ    

Y1H01040401

　　明第0034　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

付帯工

          
          

Y1H0106    (ﾚﾍﾞﾙ2)

舗装撤去工

          
   一式   

Y1H010601  (ﾚﾍﾞﾙ3)

舗装版切断
アスファルト舗装版
厚さ15㎝以下

       480     
          
     m    

Y1H01060101

　　明第0035　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

舗装版破砕
アスファルト舗装版
厚さ15㎝以下

     1,280     
          
    m2    

Y1H01060102

　　明第0036　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

殻運搬処理
アスファルト殻
運搬距離8.9㎞
処分費含む         49     

          
    m3    

Y1H01060105

　　明第0037　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

舗装版破砕(小規模)

       239     
          
    m2    

Y1H01060103

　　明第0038　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

殻運搬処理
アスファルト殻
運搬距離8.9㎞
処分費含む         10     

          
    m3    

Y1H01060105

　　明第0039　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（基幹事業）　内訳書  00010

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
舗装仮復旧工（車道４－１０）

          
   一式   

Y1H010604  (ﾚﾍﾞﾙ3)

路盤
粒度調整砕石　M-30
厚さ11(10）㎝

       239     
          
    m2    

Y1H01060405

　　明第0040　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

表層(車道・路肩部)
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（20）
厚さ3㎝

       239     
          
    m2    

Y1H01060408

　　明第0041　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

舗装復旧工（車道４－１０）

          
   一式   

Y1H010603  (ﾚﾍﾞﾙ3)

不陸整正
粒度調整砕石　M-30
補足材3cm

     1,280     
          
    m2    

Y1H01060301

　　明第0042　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

表層(車道・路肩部)
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13）
厚さ4㎝
3.0m超      1,280     

          
    m2    

Y1H01060308

　　明第0043　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

仮設工

          
   一式   

Y1G0230    (ﾚﾍﾞﾙ2)

交通管理工

          
   一式   

Y1G023021  (ﾚﾍﾞﾙ3)

交通誘導警備員
交通誘導警備員B
交替要員含む

       189     
          
    人    

Y1G02302101

　　明第0044　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（基幹事業）　内訳書  00011

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Z0004      

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 20km
製品長 12m以内
軽量鋼矢板Ⅱ型（H=2.5m）          1        一式   

S1000007   00

070910

    
A=20,B=1,C=1,D=1,E=1.0,F=1,H=1,J=1,L=1  
                                        
　　単第0 -0060　表　

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 20km
製品長 12m以内
軽量鋼矢板Ⅱ型（H=3.0m）          1        一式   

S1000007   00

070910

    
A=20,B=1,C=1,D=1,E=8.5,F=1,H=1,J=1,L=2  
                                        
　　単第0 -0063　表　

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 20km
製品長 12m以内
軽量鋼矢板Ⅱ型（H=3.0m）          1        一式   

S1000007   00

070910

    
A=20,B=1,C=1,D=1,E=7.9,F=1,H=1,J=1,L=3  
                                        
　　単第0 -0066　表　

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　　

          

Z0006      

締固めた土のコーン指数試験

         1        試料   

W0001         

   
共通仮設費　
　　　　　　

          
＊＊共通仮設費計＊＊　　　　　　　　　　



          本工事費（基幹事業）　内訳書  00012

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

現場管理費　
　　　　　　

          
＊＊工事原価＊＊　　　　　　　　　　　　

一般管理費率
分　　　　　

          
契約保証費　
　　　　　　

          
一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事価格＊＊　　　　　　　　　　　　

＊＊消費税相
当額＊＊　　

          
＊＊工事費＊＊　　　　　　　　　　　　　



工種明細書          00013
　　明第0001　表　　

管路掘削
Y1H01010101

機械施工0.28ｍ3

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械掘削工(バックホウ)

    m3             1     

SG1D000100200
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0025　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00014
　　明第0002　表　　

管路埋戻
Y1H01010102

機械施工0.28ｍ3

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械投入埋戻工(バックホウ)

    m3             1     

SG1D000200300
A=1,C=6                                 
                                        
　　単第0 -0026　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00015
　　明第0003　表　　

発生土運搬
Y1H01010103

現場～仮置き場 4t

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

    m3             1     

SG1E000300200
A=2,B=1,C=2,D=1,E=1                     
                                        
　　単第0 -0028　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00016
　　明第0004　表　　

埋戻土運搬
Y1H01010104

仮置き場～現場 4t

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離0.2km以下

    m3             1     

SPK2404000200
A=2,B=5,C=1,D=2,F=1                     
                                        
　　単第0 -0031　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00017
　　明第0005　表　　

発生土処理
Y1H01010103

運搬距離30.9㎞ (有)小倉興産 処分費含む

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

    m3             1     

SPK2404000200
A=1,B=1,C=1,D=2,E=48                    
                                        
　　単第0 -0032　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
建設発生土
(有)小倉興産
県単価P147-2    ｍ３            1     

F0002      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00018
　　明第0006　表　　

硬質塩化ビニル管
Y1H01010203

φ150㎜

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 150mm

     m             1     

SG1D000600100
A=1,B=1,C=1,D=1                         
                                        
　　単第0 -0033　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1          m        式    



工種明細書          00019
　　明第0007　表　　

可とう継手
Y4999      

φ150㎜

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
マンホール用可とう継手
貼付タイプ　φ150㎜

    個             1     

T0010      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00020
　　明第0008　表　　

砂基礎
Y1H01010301

幅1000㎜,厚さ24

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
砂基礎工(機械施工)

    m3             0.022 

SG1D001900200
A=3,D=2,F=1                             
                                        
　　単第0 -0034　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1          m        式    



工種明細書          00021
　　明第0009　表　　

軽量鋼矢板土留
Y1H01040401

掘削深2.5m以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
軽量鋼矢板土留
掘削深2.5ｍ以下
（基幹数量）
賃料別途計上     ｍ             1     

G0002        

科目内訳0001号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         ｍ        式    



工種明細書          00022
　　明第0010　表　　

ウエルポイント
Y1H01011001

打込み間隔4.0m　平均打込み深さ2.9mポンプ台数１台

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置撤去
100本以上
ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ無、商用電力無

    本             2     

V0017      00

　　単第0 -0035　表　
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去

    組             1     

V0019      00

　　単第0 -0037　表　
ポンプ運転

作業時排水
下水道用設計標準歩掛表B-30-2適用     日             1     

V0021      00

　　単第0 -0039　表　
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料
供用1日当り
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表     日             3     

M0044      00

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料
1現場当り（損料15％）
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表    一式            1     

M0045      00

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料
供用1日当り
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表     日             3     

M0046      00

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料
1現場当り（損料17％）
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表    一式            1     

M0047      00

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料
供用1日当り
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表     日             3     

M0048      00

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料
1現場当り（損料6％）
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表    一式            1     

M0049      00



工種明細書          00023
　　明第0010　表　　

ウエルポイント
Y1H01011001

打込み間隔4.0m　平均打込み深さ2.9mポンプ台数１台

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00024
　　明第0011　表　　

管路掘削
Y1H01010101

機械施工0.28ｍ3

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械掘削工(バックホウ)

    m3             1     

SG1D000100200
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0025　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00025
　　明第0012　表　　

管路埋戻
Y1H01010102

機械施工0.28ｍ3

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械投入埋戻工(バックホウ)

    m3             1     

SG1D000200300
A=1,C=6                                 
                                        
　　単第0 -0026　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00026
　　明第0013　表　　

発生土運搬
Y1H01010103

現場～仮置き場 4t

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

    m3             1     

SG1E000300200
A=2,B=1,C=2,D=1,E=1                     
                                        
　　単第0 -0028　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00027
　　明第0014　表　　

埋戻土運搬
Y1H01010104

仮置き場～現場 4t

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離0.2km以下

    m3             1     

SPK2404000200
A=2,B=5,C=1,D=2,F=1                     
                                        
　　単第0 -0031　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00028
　　明第0015　表　　

発生土処理
Y1H01010103

運搬距離30.9㎞ (有)小倉興産

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

    m3             1     

SPK2404000200
A=1,B=1,C=1,D=2,E=48                    
                                        
　　単第0 -0032　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
建設発生土
(有)小倉興産
県単価P147-2    ｍ３            1     

F0002      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00029
　　明第0016　表　　

硬質塩化ビニル管
Y1H01010203

φ200㎜

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 200mm

     m             1     

SG1D000600100
A=2,B=1,C=1,D=1                         
                                        
　　単第0 -0041　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1          m        式    



工種明細書          00030
　　明第0017　表　　

可とう継手
Y4999      

φ200㎜

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
マンホール用可とう継手
貼付タイプ　φ200㎜

    個             1     

T0011      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00031
　　明第0018　表　　

鏡切り
Y4999      

φ200㎜

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
鏡切り工

     m             0.9   

SG1E010000100
A=6                                     
                                        
　　単第0 -0042　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00032
　　明第0019　表　　

砂基礎
Y1H01010301

幅1000㎜,厚さ32

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
砂基礎工(機械施工)

    m3             0.029 

SG1D001900200
A=3,D=2,F=1                             
                                        
　　単第0 -0034　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1          m        式    



工種明細書          00033
　　明第0020　表　　

軽量鋼矢板土留
Y1H01040401

掘削深3.0m以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
軽量鋼矢板土留
掘削深3.0ｍ以下
（基幹数量）

    ｍ             1     

G0003        

科目内訳0002号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         ｍ        式    



工種明細書          00034
　　明第0021　表　　

ウエルポイント
Y1H01011001

打込み間隔4.0m　平均打込み深さ2.9mポンプ台数１台

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置撤去
100本以上
ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ無、商用電力無

    本            55     

V0017      00

　　単第0 -0035　表　
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去

    組             3     

V0019      00

　　単第0 -0037　表　
ポンプ運転

作業時排水
下水道用設計標準歩掛表B-30-2適用     日            38     

V0021      00

　　単第0 -0039　表　
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料
供用1日当り
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表     日            55     

M0044      00

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料
供用1日当り
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表     日            55     

M0046      00

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料
供用1日当り
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表     日            55     

M0048      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00035
　　明第0022　表　　

組立1号マンホール
Y1H01020202

平均マンホール深　2.5m

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
組立1号マンホール
平均マンホール深　2.5m
（基幹数量）

   箇所            1     

G0006        

科目内訳0003号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00036
　　明第0023　表　　

内副管
Y1H01020208

径100㎜　平均落差　0.7m

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
内副管
径100㎜　平均落差　0.7m
（基幹数量）

   箇所            1     

G0012        

科目内訳0004号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00037
　　明第0024　表　　

小型マンホール(塩化ビニル製)
Y1H01020301

平均マンホール深2.5m

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
小型マンホール（塩ビ製）
平均マンホール深2.5m
（基幹数量）

   箇所            1     

G0009        

科目内訳0005号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00038
　　明第0025　表　　

管路掘削
Y1H01040101

機械施工0.13ｍ3

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械掘削工(小型バックホウ)

    m3             1     

SG1D000100100
A=2                                     
                                        
　　単第0 -0043　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00039
　　明第0026　表　　

管路埋戻
Y1H01040102

機械施工0.13ｍ3

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械投入埋戻工(小型バックホウ)

    m3             1     

SG1D000200200
A=2,B=6                                 
                                        
　　単第0 -0044　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00040
　　明第0027　表　　

発生土運搬
Y1H01040103

現場～仮置き場

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

    m3             1     

SG1E000300200
A=3,C=2,D=1,E=1                         
                                        
　　単第0 -0045　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00041
　　明第0028　表　　

埋戻土運搬
Y1H01040104

仮置き場～現場

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離0.3km以下

    m3             1     

SPK2404000200
A=2,B=6,C=1,D=2,F=2                     
                                        
　　単第0 -0047　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00042
　　明第0029　表　　

発生土処理
Y1H01010103

運搬距離30.9㎞ (有)小倉興産

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

    m3             1     

SPK2404000200
A=1,B=1,C=1,D=2,E=48                    
                                        
　　単第0 -0032　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
建設発生土
(有)小倉興産
県単価P147-2    ｍ３            1     

F0002      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00043
　　明第0030　表　　

ます(塩化ビニル製)
Y1H01040202

φ200㎜ 塩ビ製蓋　鎖付き

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
ます設置工 (塩化ビニル製)
ます径 200mm

   箇所            1     

SG1D008800400
A=2,B=1,C=1,D=1                         
                                        
　　単第0 -0048　表　

硬質塩化ビニル製ふた
ﾜﾝﾀｯﾁ密閉ふた
差し口形AIφ200㎜　ライト色

    個            -1     

T0021      00

硬質塩化ビニル製ふた
境港市型、ます径200・差し口形・鎖付き

見積     個             1     

T0020      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00044
　　明第0031　表　　

ます(塩化ビニル製)
Y1H01040202

φ200㎜ 鋳鉄製蓋　鎖付き

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
ます設置工 (塩化ビニル製)
ます径 200mm

   箇所            1     

SG1D008800400
A=2,B=1,C=1,D=1                         
                                        
　　単第0 -0048　表　

硬質塩化ビニル製ふた
ﾜﾝﾀｯﾁ密閉ふた
差し口形AIφ200㎜　ライト色

    個            -1     

T0021      00

鋳鉄製ふた直接ぶた
境港市型、ます径200・差し口形・鎖付き

見積     個             1     

T0022      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00045
　　明第0032　表　　

ます(塩化ビニル製)
Y1H01040202

φ200mm 鋳鉄製防護蓋　鎖付き

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
ます設置工 (塩化ビニル製)
ます径 200mm

   箇所            1     

SG1D008800400
A=2,B=1,C=1,D=1                         
                                        
　　単第0 -0048　表　

鋳鉄製防護ふた
境港市型、ます径200・T-8・ロックなし

見積     組             1     

T0023      00

鋳鉄製防護蓋設置費
ます
完全週休2日補正係数1.00

   箇所            1     

R0003      00

防護蓋基礎工（φ200）
RC-40　t＝20㎝

   箇所            1     

V0025      00

　　単第0 -0049　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00046
　　明第0033　表　　

取付管(硬質塩化ビニル管)
Y1H01040302

管径 100mm 3m以上5m未満

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
取付管布設および支管取付工
管径　１００ｍｍ

   箇所            1     

SG1D008900200
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1             
                                        
　　単第0 -0050　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00047
　　明第0034　表　　

軽量鋼矢板土留
Y1H01040401

掘削深2.0m以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
軽量鋼矢板土留
掘削深2.0ｍ以下
（基幹数量）取付管

    ｍ             1     

G0008        

科目内訳0006号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         ｍ        式    



工種明細書          00048
　　明第0035　表　　

舗装版切断
Y1H01060101

アスファルト舗装版 厚さ15㎝以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
舗装版切断
アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

     m             1     

SPK2404030600
A=1,B=1,E=1                             
                                        
　　単第0 -0051　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1          m        式    



工種明細書          00049
　　明第0036　表　　

舗装版破砕
Y1H01060102

アスファルト舗装版 厚さ15㎝以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
舗装版破砕
アスファルト舗装版
障害等無し 舗装版厚15cm以下

    m2             1     

SPK2404030500
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1                 
                                        
　　単第0 -0052　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00050
　　明第0037　表　　

殻運搬処理
Y1H01060105

アスファルト殻 運搬距離8.9㎞ 処分費含む

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬
舗装版破砕
DID区間有り 運搬距離10.5km以下(6.0km超)

    m3             1     

SPK2404015100
A=3,B=3,C=2,D=42,E=1                    
                                        
　　単第0 -0053　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
アスファルト殻
カネックス(株)
県単価P181     ｔ             2.35  

F0003      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00051
　　明第0038　表　　

舗装版破砕(小規模)
Y1H01060103

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
舗装版破砕積込(小規模土工)

    m2             1     

SPK2404001800
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0054　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00052
　　明第0039　表　　

殻運搬処理
Y1H01060105

アスファルト殻 運搬距離8.9㎞ 処分費含む

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬
舗装版破砕
DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)

    m3             1     

SPK2404015100
A=3,B=4,C=2,D=45,E=1                    
                                        
　　単第0 -0055　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
アスファルト殻
カネックス(株)
県単価P181     ｔ             2.35  

F0003      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00053
　　明第0040　表　　

路盤
Y1H01060405

粒度調整砕石　M-30 厚さ11(10）㎝

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
上層路盤(歩道部)
全仕上り厚110mm 1層施工
M-30

    m2             1     

SPK2404023500
A=110,B=2,D=1                           
                                        
　　単第0 -0056　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00054
　　明第0041　表　　

表層(車道・路肩部)
Y1H01060408

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（20） 厚さ3㎝

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚30mm

    m2             1     

SPK2404024100
A=1,B=30,C=8,E=5,G=1,H=1,I=1            
                                        
　　単第0 -0057　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00055
　　明第0042　表　　

不陸整正
Y1H01060301

粒度調整砕石　M-30 補足材3cm

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
不陸整正
補足材料有り M-30
補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満

    m2             1     

SPK2404023100
A=2,B=9,C=6,E=1                         
                                        
　　単第0 -0058　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00056
　　明第0043　表　　

表層(車道・路肩部)
Y1H01060308

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） 厚さ4㎝ 3.0m超

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
1層当り平均仕上厚40mm

    m2             1     

SPK2404024100
A=4,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1            
                                        
　　単第0 -0059　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00057
　　明第0044　表　　

交通誘導警備員
Y1G02302101

交通誘導警備員B 交替要員含む

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員Ｂ

    人             1     

R0369      00

1

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         人        式    



          本工事費（起債事業）　内訳書  00058

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
本工事費（起債事業） X2000      

管路(起債事業)

          
   一式   

Y1H01      (ﾚﾍﾞﾙ1)

管きょ工(開削)
φ150㎜

          
   一式   

Y1H0101    (ﾚﾍﾞﾙ2)

管路土工

          
   一式   

Y1H010101  (ﾚﾍﾞﾙ3)

管路掘削
機械施工0.28ｍ3

        60     
          
    m3    

Y1H01010101

　　明第0045　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管路埋戻
機械施工0.28ｍ3

        50     
          
    m3    

Y1H01010102

　　明第0046　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土運搬
現場～仮置き場
4t

        60     
          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0047　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

埋戻土運搬
仮置き場～現場
4t

        50     
          
    m3    

Y1H01010104

　　明第0048　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土処理
運搬距離30.9㎞
(有)小倉興産
処分費含む          6     

          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0049　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（起債事業）　内訳書  00059

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
管路掘削
人力施工

       150     
          
    m3    

Y1H01010101

　　明第0050　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管路埋戻
人力施工

        80     
          
    m3    

Y1H01010102

　　明第0051　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土運搬
人力運搬（運搬～荷卸し）
換算距離40m以下

       150     
          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0052　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土運搬
現場～仮置き場
運搬距離0.5㎞以下

       150     
          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0053　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

埋戻土運搬
仮置き場～現場
4t

        90     
          
    m3    

Y1H01010104

　　明第0054　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

埋戻土運搬
人力運搬（運搬～荷卸し）
換算距離40m以下

        90     
          
    m3    

Y1H01010104

　　明第0055　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土処理
運搬距離30.9㎞
(有)小倉興産
処分費含む         60     

          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0056　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管布設工

          
   一式   

Y1H010102  (ﾚﾍﾞﾙ3)

硬質塩化ビニル管
φ150㎜

       255     
          
     m    

Y1H01010203

　　明第0057　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（起債事業）　内訳書  00060

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
可とう継手
φ150㎜

         6     
          
   箇所   

Y4999      

　　明第0058　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管基礎工

          
   一式   

Y1H010103  (ﾚﾍﾞﾙ3)

砂基礎
幅600㎜,厚さ24
機械施工

        77     
          
     m    

Y1H01010301

　　明第0059　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

砂基礎
幅600㎜,厚さ24
人力施工

       178     
          
     m    

Y1H01010301

　　明第0060　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

地下水低下工

          
   一式   

Y1H010110  (ﾚﾍﾞﾙ3)

ウエルポイント
打込み間隔4.0m　平均打込み深さ2.9m
ポンプ台数１台

         1     
          
   一式   

Y1H01011001

　　明第0061　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管きょ工(小口径推進)

          
   一式   

Y1H0201    (ﾚﾍﾞﾙ2)

簡易推進工
鋼製さや管φ250㎜

          
   一式   

Y1H020110  (ﾚﾍﾞﾙ3)

材料費

         1     
          
   一式   

Y4999      

　　明第0062　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（起債事業）　内訳書  00061

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
鋼管推進工
取込み制御方式

         1     
          
   一式   

Y1H02010601

　　明第0063　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

仮設備工

         1     
          
   一式   

Y4999      

　　明第0064　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土処理工
運搬距離30.9㎞
(有)小倉興産
処分費含む          2     

          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0065　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

挿入管布設工

         1     
          
   一式   

Y1H02010603

　　明第0066　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

補助地盤改良工

          
   一式   

Y1H020117  (ﾚﾍﾞﾙ3)

薬液注入
平均削孔長2.5m
二重管ストレーナー(複相式)平均注入長1.0m

        40     
          
    本    

Y1H02011701

　　明第0067　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

注入設備据付・解体
車上

         1     
          
   現場   

Y4999      

　　明第0068　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

極小立坑工

          
   一式   

Y1H0202    (ﾚﾍﾞﾙ2)

極小立坑築造工
φ700㎜

          
   一式   

Y1H020110  (ﾚﾍﾞﾙ3)



          本工事費（起債事業）　内訳書  00062

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
材料費

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.31参照         1     
          
   一式   

Y4999      

　　明第0069　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

仮設鋼管損料
φ700㎜　L=1.15m

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.31参照         9     
          
    回    

Y1H02010601

　　明第0070　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

鋼管圧入工
φ700㎜

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.31参照        21     
          
    ｍ    

Y1H02010601

　　明第0071　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

圧入機等設備工

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.32参照         9     
          
   箇所   

Y4999      

　　明第0072　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土処理工

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.32参照         8     
          
   ｍ３   

Y1H02010603

　　明第0073　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

公共ます設置・接続工

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.32参照         9     
          
   個所   

Y1H02010603

　　明第0074　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

中込注入工

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.32参照         3     
          
   ｍ３   

Y1H02010603

　　明第0075　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

路面覆工

          
   一式   

Y1H010107  (ﾚﾍﾞﾙ3)

敷鉄板設置撤去

         1     
          
   一式   

Y1H01010701

　　明第0076　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（起債事業）　内訳書  00063

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
敷鉄板賃料
25×1524×3048（911㎏）

         1     
          
   一式   

Y4999      

　　明第0077　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

軽量鋼矢板土留
LSP-2　W=250　L=3.0m

発進坑口部（簡易推進）
          
   一式   

Y1H010107  (ﾚﾍﾞﾙ3)

軽量鋼矢板全損

         1     
          
   一式   

Y1H01010701

　　明第0078　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

マンホール工

          
   一式   

Y1H0102    (ﾚﾍﾞﾙ2)

組立マンホール工

          
   一式   

Y1H010202  (ﾚﾍﾞﾙ3)

組立0号マンホール
平均マンホール深　1.1m

         3     
          
   箇所   

Y1H01020201

　　明第0079　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

小型マンホール工

          
   一式   

Y1H010203  (ﾚﾍﾞﾙ3)

小型マンホール(塩化ビニル製)
平均マンホール深1.4m

         6     
          
   箇所   

Y1H01020301

　　明第0080　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

取付管およびます工

          
   一式   

Y1H0104    (ﾚﾍﾞﾙ2)



          本工事費（起債事業）　内訳書  00064

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
管路土工

          
   一式   

Y1H010401  (ﾚﾍﾞﾙ3)

管路掘削
機械施工0.13ｍ3

        10     
          
    m3    

Y1H01040101

　　明第0081　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管路埋戻
機械施工0.13ｍ3

        10     
          
    m3    

Y1H01040102

　　明第0082　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土運搬
現場～仮置き場

        10     
          
    m3    

Y1H01040103

　　明第0083　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

埋戻土運搬
仮置き場～現場

        10     
          
    m3    

Y1H01040104

　　明第0084　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土処理
運搬距離30.9㎞
(有)小倉興産

         0.7   
          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0085　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管路掘削
人力施工

        20     
          
    m3    

Y1H01010101

　　明第0086　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

管路埋戻
人力施工

        20     
          
    m3    

Y1H01010102

　　明第0087　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土運搬
人力運搬（運搬～荷卸し）
換算距離40m以下

        20     
          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0088　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（起債事業）　内訳書  00065

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
発生土運搬
現場～仮置き場
運搬距離0.5㎞以下

        20     
          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0089　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

埋戻土運搬
仮置き場～現場
4t

        20     
          
    m3    

Y1H01010104

　　明第0090　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

埋戻土運搬
人力運搬（運搬～荷卸し）
換算距離40m以下

        20     
          
    m3    

Y1H01010104

　　明第0091　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土処理
運搬距離30.9㎞
(有)小倉興産
処分費含む          2     

          
    m3    

Y1H01010103

　　明第0092　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

ます設置工

          
   一式   

Y1H010402  (ﾚﾍﾞﾙ3)

ます(塩化ビニル製)
φ200㎜
塩ビ製蓋　鎖付き

        24     
          
   箇所   

Y1H01040202

　　明第0093　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

取付管布設工

          
   一式   

Y1H010403  (ﾚﾍﾞﾙ3)

取付管(硬質塩化ビニル管)
管径 100mm
3m未満

        24     
          
   箇所   

Y1H01040302

　　明第0094　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

付帯工

          
          

Y1H0106    (ﾚﾍﾞﾙ2)



          本工事費（起債事業）　内訳書  00066

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
舗装撤去工

          
   一式   

Y1H010601  (ﾚﾍﾞﾙ3)

舗装版切断
アスファルト舗装版
厚さ15㎝以下

       550     
          
     m    

Y1H01060101

　　明第0095　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

舗装版破砕
アスファルト舗装版
厚さ15㎝以下

       470     
          
    m2    

Y1H01060102

　　明第0096　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

殻運搬処理
アスファルト殻
運搬距離8.9㎞
処分費含む         17     

          
    m3    

Y1H01060105

　　明第0097　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

舗装版破砕(小規模)

       225     
          
    m2    

Y1H01060103

　　明第0098　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

殻運搬処理
アスファルト殻
運搬距離8.9㎞
処分費含む          9     

          
    m3    

Y1H01060105

　　明第0099　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

舗装仮復旧工（車道４－１０）

          
   一式   

Y1H010604  (ﾚﾍﾞﾙ3)

路盤
粒度調整砕石　M-30
厚さ11(10）㎝

       225     
          
    m2    

Y1H01060405

　　明第0100　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

表層(車道・路肩部)
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（20）
厚さ3㎝

       225     
          
    m2    

Y1H01060408

　　明第0101　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)



          本工事費（起債事業）　内訳書  00067

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
舗装復旧工（車道４－１０）

          
   一式   

Y1H010603  (ﾚﾍﾞﾙ3)

不陸整正
粒度調整砕石　M-30
補足材3cm

       474     
          
    m2    

Y1H01060301

　　明第0102　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

表層(車道・路肩部)
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13）
厚さ4㎝
1.4m未満        474     

          
    m2    

Y1H01060308

　　明第0103　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

仮設工

          
   一式   

Y1G0230    (ﾚﾍﾞﾙ2)

交通管理工

          
   一式   

Y1G023021  (ﾚﾍﾞﾙ3)

交通誘導警備員
交通誘導警備員B
交替要員含む
150(開削)+168(簡易推進)        318     

          
    人    

Y1G02302101

　　明第0104　表　　

(ﾚﾍﾞﾙ4)

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Z0004      

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 20km
製品長 12m以内
敷鉄板          1        一式   

S1000007   00

070910

    
A=20,B=1,C=1,D=1,E=0.9,F=1,H=1,J=1,L=1  
                                        
　　単第0 -0112　表　



          本工事費（起債事業）　内訳書  00068

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
共通仮設費　
　　　　　　

          
＊＊共通仮設費計＊＊　　　　　　　　　　

＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

現場管理費　
　　　　　　

          
＊＊工事原価＊＊　　　　　　　　　　　　

一般管理費率
分　　　　　

          
契約保証費　
　　　　　　

          
一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事価格＊＊　　　　　　　　　　　　



          本工事費（起債事業）　内訳書  00069

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊消費税相
当額＊＊　　

          
＊＊工事費＊＊　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事費計＊＊　　　　　　　　　　　　



工種明細書          00070
　　明第0045　表　　

管路掘削
Y1H01010101

機械施工0.28ｍ3

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械掘削工(バックホウ)

    m3             1     

SG1D000100200
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0025　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00071
　　明第0046　表　　

管路埋戻
Y1H01010102

機械施工0.28ｍ3

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械投入埋戻工(バックホウ)

    m3             1     

SG1D000200300
A=1,C=6                                 
                                        
　　単第0 -0026　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00072
　　明第0047　表　　

発生土運搬
Y1H01010103

現場～仮置き場 4t

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

    m3             1     

SG1E000300200
A=2,B=1,C=2,D=1,E=1                     
                                        
　　単第0 -0028　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00073
　　明第0048　表　　

埋戻土運搬
Y1H01010104

仮置き場～現場 4t

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離0.2km以下

    m3             1     

SPK2404000200
A=2,B=5,C=1,D=2,F=1                     
                                        
　　単第0 -0031　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00074
　　明第0049　表　　

発生土処理
Y1H01010103

運搬距離30.9㎞ (有)小倉興産 処分費含む

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

    m3             1     

SPK2404000200
A=1,B=1,C=1,D=2,E=48                    
                                        
　　単第0 -0032　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
建設発生土
(有)小倉興産
県単価P147-2    ｍ３            1     

F0002      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00075
　　明第0050　表　　

管路掘削
Y1H01010101

人力施工

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
掘削
土砂 現場制約あり

    m3             1     

SPK2404000100
A=1,B=3                                 
                                        
　　単第0 -0069　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00076
　　明第0051　表　　

管路埋戻
Y1H01010102

人力施工

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
人力投入埋戻工

    m3             1     

SG1D000200100
A=6                                     
                                        
　　単第0 -0070　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00077
　　明第0052　表　　

発生土運搬
Y1H01010103

人力運搬（運搬～荷卸し） 換算距離40m以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
人力運搬（運搬～取卸し）
換算距離40m以下(20m超)

    m3             1     

SPK2404002300
A=2                                     
                                        
　　単第0 -0071　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00078
　　明第0053　表　　

発生土運搬
Y1H01010103

現場～仮置き場 運搬距離0.5㎞以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

    m3             1     

SG1E000300200
A=2,B=1,C=2,D=1,E=1                     
                                        
　　単第0 -0028　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00079
　　明第0054　表　　

埋戻土運搬
Y1H01010104

仮置き場～現場 4t

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離0.2km以下

    m3             1     

SPK2404000200
A=2,B=5,C=1,D=2,F=1                     
                                        
　　単第0 -0031　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00080
　　明第0055　表　　

埋戻土運搬
Y1H01010104

人力運搬（運搬～荷卸し） 換算距離40m以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
人力運搬（運搬～取卸し）
換算距離40m以下(20m超)

    m3             1     

SPK2404002300
A=2                                     
                                        
　　単第0 -0071　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00081
　　明第0056　表　　

発生土処理
Y1H01010103

運搬距離30.9㎞ (有)小倉興産 処分費含む

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

    m3             1     

SPK2404000200
A=1,B=1,C=1,D=2,E=48                    
                                        
　　単第0 -0032　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
建設発生土
(有)小倉興産
県単価P147-2    ｍ３            1     

F0002      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00082
　　明第0057　表　　

硬質塩化ビニル管
Y1H01010203

φ150㎜

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 150mm

     m             1     

SG1D000600100
A=1,B=1,C=1,D=1                         
                                        
　　単第0 -0033　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1          m        式    



工種明細書          00083
　　明第0058　表　　

可とう継手
Y4999      

φ150㎜

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
マンホール用可とう継手
貼付タイプ　φ150㎜

    個             1     

T0010      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00084
　　明第0059　表　　

砂基礎
Y1H01010301

幅600㎜,厚さ24 機械施工

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
砂基礎工(機械施工)

    m3             0.012 

SG1D001900200
A=3,D=2,F=1                             
                                        
　　単第0 -0034　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1          m        式    



工種明細書          00085
　　明第0060　表　　

砂基礎
Y1H01010301

幅600㎜,厚さ24 人力施工

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
砂基礎工(人力施工)

    m3             0.012 

SG1D001900100
A=3,D=1,E=1                             
                                        
　　単第0 -0072　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1          m        式    



工種明細書          00086
　　明第0061　表　　

ウエルポイント
Y1H01011001

打込み間隔4.0m　平均打込み深さ2.9mポンプ台数１台

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置撤去
100本以上
ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ無、商用電力無

    本            52     

V0017      00

　　単第0 -0035　表　
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去

    組             4     

V0019      00

　　単第0 -0037　表　
ポンプ運転

作業時排水
下水道用設計標準歩掛表B-30-2適用     日            21     

V0021      00

　　単第0 -0039　表　
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料
供用1日当り
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表     日            32     

M0044      00

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料
供用1日当り
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表     日            32     

M0046      00

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料
ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料
供用1日当り
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工機械器具損料算定表     日            32     

M0048      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00087
　　明第0062　表　　

材料費
Y4999      

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
鋼管
φ250mm L=0.6ｍ

見積     本            66     

TW001      00

先頭カッター損料
φ250㎜

見積     ｍ             6.2   

TW002      00

先頭カッター全損
φ250㎜

見積     個             9     

TW003      00

硬質塩ビ管（プレーンエンド）
径１５０ｍｍ　Ｌ＝４ｍ

    本            20     

TTQ0052    009  

ＤＶカラー
ＷＴＢ　径１５０

    個            36     

TTK0401    00

スペーサー
φ150用

見積     個            56     

TW004      00

接着剤

見積     ㎏             2     

TW005      00

小口径推進管用マンホール可とう継手
継手ゴム拡張固定型
≪組立・既設人孔用≫φ150㎜

    組             9     

T0005      00

諸雑費

塩ビ管×5％     ％             5     

#0009      



工種明細書          00088
　　明第0062　表　　

材料費
Y4999      

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00089
　　明第0063　表　　

鋼管推進工
Y1H02010601

取込み制御方式

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
管推進工
呼び径250㎜
0.6m/本 取込み制御装置有り
見積     ｍ            37.5   

VC010      00

　　単第0 -0073　表　
取込み制御装置
鋼管φ250用

見積     日             9     

TW006      00

管内ずり出し工

見積     ｍ            37.5   

VC011      00

　　単第0 -0075　表　
機械器具損料

見積     日             9     

VC012      00

　　単第0 -0076　表　
推進管溶接工

見積    箇所           56     

VC013      00

　　単第0 -0077　表　
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA

下水道用設計標準歩掛表A-5-22     日             9     

SM1600042  00
A=8,B=35,C=1.2                          
                                        
　　単第0 -0079　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00090
　　明第0064　表　　

仮設備工
Y4999      

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
坑口工

見積    箇所           10     

VC020      00

　　単第0 -0080　表　
推進用機器据付撤去工
1現場当り（車上）

見積    箇所           10     

VC021      00

　　単第0 -0082　表　
推進機据付撤去工

見積    箇所           10     

VC022      00

　　単第0 -0083　表　
鏡切り工
1.2m/箇所×10箇所

見積      m            12     

VC023      00

　　単第0 -0084　表　
坑外ずり出し工

見積    ｍ３            2     

VC024      00

　　単第0 -0085　表　
ダンプトラック運転工
2t車
借上げ方式
現場から仮置き場    ｍ３            2     

V0056      00

　　単第0 -0086　表　
先頭カッター取り付け工

見積    箇所           10     

VC025      00

　　単第0 -0088　表　
注入設備工（中込）

見積    箇所           10     

VC027      00

　　単第0 -0089　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00091
　　明第0065　表　　

発生土処理工
Y1H01010103

運搬距離30.9㎞ (有)小倉興産 処分費含む

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

    m3             1     

SPK2404000200
A=1,B=1,C=1,D=2,E=48                    
                                        
　　単第0 -0032　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
建設発生土
(有)小倉興産
県単価P147-2    ｍ３            1     

F0002      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00092
　　明第0066　表　　

挿入管布設工
Y1H02010603

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
塩ビ管挿入工
φ100

見積     ｍ            37.5   

VC030      00

　　単第0 -0090　表　
中込注入工

見積    ｍ３            1     

VC031      00

　　単第0 -0091　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00093
　　明第0067　表　　

薬液注入
Y1H02011701

平均削孔長2.5m 二重管ストレーナー(複相式)平均注入長1.0m

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
薬液注入工

    本             1     

SG1D003900100
A=3,B=0,C=2.49,D=0,E=8.200,F=40,G=1.50,H
=2,I=1                                  
　　単第0 -0092　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         本        式    



工種明細書          00094
　　明第0068　表　　

注入設備据付・解体
Y4999      

車上

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
注入設備据付・解体工(車上)

   現場            1     

SG1D003900400
A=8.200,B=0.205,C=18,D=1.4              
                                        
　　単第0 -0095　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        現場       式    



工種明細書          00095
　　明第0069　表　　

材料費
Y4999      

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.31参照

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
公共ます（塩ビマンホール）
UBます　150-300
長さ0.8H
見積     個             9     

FT100      00

先頭管
鋼管STK400 φ700 t=9.5㎜ L=1500㎜

見積     本             9     

FT101      00

最終管
鋼管STK400 φ700 t=9.5㎜ L=500㎜

見積     本             9     

FT102      00

硬質塩ビ管（プレーンエンド）
径３００ｍｍ　Ｌ＝４ｍ

    本             4     

TTQ0056    00

ふた
UL150-300

見積     個             9     

FT103      00

調整ボイド（シームレスチューブ）
φ700㎜

見積     ｍ             2     

FT104      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00096
　　明第0070　表　　

仮設鋼管損料
Y1H02010601

φ700㎜　L=1.15m ピットミニ工法 積算基準(R7) P.31参照

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
仮設管損料
φ700㎜

見積     回             1     

M0099      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         回        式    



工種明細書          00097
　　明第0071　表　　

鋼管圧入工
Y1H02010601

φ700㎜ ピットミニ工法 積算基準(R7) P.31参照

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
圧入工
圧入管径700㎜
粘性土・砂質土(A)
見積     ｍ             1     

VT010      00

　　単第0 -0098　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         ｍ        式    



工種明細書          00098
　　明第0072　表　　

圧入機等設備工
Y4999      

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.32参照

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
圧入機設置・撤去工
設置箇所：屋外の場合

見積    箇所            1     

VT020      00

　　単第0 -0100　表　
養生工

見積    一式            1     

FT105      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00099
　　明第0073　表　　

発生土処理工
Y1H02010603

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.32参照

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
強力吸引車運転
現場～仮置き場
DID区間有り 運搬距離2.1㎞以下
2020年推進工法用設計積算要領P219､223参照    ｍ３            1     

VT030      00

　　単第0 -0102　表　
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

    m3             1     

SPK2404000200
A=1,B=1,C=1,D=2,E=48                    
                                        
　　単第0 -0032　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
建設発生土
(有)小倉興産
県単価P147-2    ｍ３            1     

F0002      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        ｍ３       式    



工種明細書          00100
　　明第0074　表　　

公共ます設置・接続工
Y1H02010603

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.32参照

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
公共ます設置・接続工
UBます　150-300
塩ビマンホール
見積    箇所            1     

VT035      00

　　単第0 -0104　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        個所       式    



工種明細書          00101
　　明第0075　表　　

中込注入工
Y1H02010603

ピットミニ工法 積算基準(R7) P.32参照

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
中込注入工

見積    ｍ３            1     

VT040      00

　　単第0 -0105　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        ｍ３       式    



工種明細書          00102
　　明第0076　表　　

敷鉄板設置撤去
Y1H01010701

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
敷鉄板設置

    m2            45     

S1050041   00

　　単第0 -0106　表　
敷鉄板撤去

    m2            45     

S1050043   00

　　単第0 -0108　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00103
　　明第0077　表　　

敷鉄板賃料
Y4999      

25×1524×3048（911㎏）

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
敷鉄板賃料
25×1524×3048,911kg/枚
賃貸期間59日

    枚             1     

S1050029   00
A=7,B=1,C=59,D=2                        
                                        
　　単第0 -0109　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00104
　　明第0078　表　　

軽量鋼矢板全損
Y1H01010701

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
軽量鋼矢板全損
LSP-2　W=250　L=3.0m　18枚
3.0×0.25×2×9×0.0472　

    ｔ             0.6   

W2000        

スクラップ
H2

    ｔ             0.6   

F0001      00

8

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        一式       式    



工種明細書          00105
　　明第0079　表　　

組立0号マンホール
Y1H01020201

平均マンホール深　1.1m

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
組立0号マンホール
平均マンホール深　1.1m
（起債数量）

   箇所            1     

G0005        

科目内訳0007号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00106
　　明第0080　表　　

小型マンホール(塩化ビニル製)
Y1H01020301

平均マンホール深1.4m

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
小型マンホール（塩ビ製）
平均マンホール深1.4m
（起債数量）

   箇所            1     

G0010        

科目内訳0008号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00107
　　明第0081　表　　

管路掘削
Y1H01040101

機械施工0.13ｍ3

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械掘削工(小型バックホウ)

    m3             1     

SG1D000100100
A=2                                     
                                        
　　単第0 -0043　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00108
　　明第0082　表　　

管路埋戻
Y1H01040102

機械施工0.13ｍ3

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械投入埋戻工(小型バックホウ)

    m3             1     

SG1D000200200
A=2,B=6                                 
                                        
　　単第0 -0044　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00109
　　明第0083　表　　

発生土運搬
Y1H01040103

現場～仮置き場

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

    m3             1     

SG1E000300200
A=3,C=2,D=1,E=1                         
                                        
　　単第0 -0045　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00110
　　明第0084　表　　

埋戻土運搬
Y1H01040104

仮置き場～現場

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離0.3km以下

    m3             1     

SPK2404000200
A=2,B=6,C=1,D=2,F=2                     
                                        
　　単第0 -0047　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00111
　　明第0085　表　　

発生土処理
Y1H01010103

運搬距離30.9㎞ (有)小倉興産

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

    m3             1     

SPK2404000200
A=1,B=1,C=1,D=2,E=48                    
                                        
　　単第0 -0032　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
建設発生土
(有)小倉興産
県単価P147-2    ｍ３            1     

F0002      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00112
　　明第0086　表　　

管路掘削
Y1H01010101

人力施工

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
掘削
土砂 現場制約あり

    m3             1     

SPK2404000100
A=1,B=3                                 
                                        
　　単第0 -0069　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00113
　　明第0087　表　　

管路埋戻
Y1H01010102

人力施工

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
人力投入埋戻工

    m3             1     

SG1D000200100
A=6                                     
                                        
　　単第0 -0070　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00114
　　明第0088　表　　

発生土運搬
Y1H01010103

人力運搬（運搬～荷卸し） 換算距離40m以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
人力運搬（運搬～取卸し）
換算距離40m以下(20m超)

    m3             1     

SPK2404002300
A=2                                     
                                        
　　単第0 -0071　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00115
　　明第0089　表　　

発生土運搬
Y1H01010103

現場～仮置き場 運搬距離0.5㎞以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

    m3             1     

SG1E000300200
A=2,B=1,C=2,D=1,E=1                     
                                        
　　単第0 -0028　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00116
　　明第0090　表　　

埋戻土運搬
Y1H01010104

仮置き場～現場 4t

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離0.2km以下

    m3             1     

SPK2404000200
A=2,B=5,C=1,D=2,F=1                     
                                        
　　単第0 -0031　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00117
　　明第0091　表　　

埋戻土運搬
Y1H01010104

人力運搬（運搬～荷卸し） 換算距離40m以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
人力運搬（運搬～取卸し）
換算距離40m以下(20m超)

    m3             1     

SPK2404002300
A=2                                     
                                        
　　単第0 -0071　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00118
　　明第0092　表　　

発生土処理
Y1H01010103

運搬距離30.9㎞ (有)小倉興産 処分費含む

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

    m3             1     

SPK2404000700
A=1,B=1                                 
                                        
　　単第0 -0030　表　

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)

    m3             1     

SPK2404000200
A=1,B=1,C=1,D=2,E=48                    
                                        
　　単第0 -0032　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
建設発生土
(有)小倉興産
県単価P147-2    ｍ３            1     

F0002      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00119
　　明第0093　表　　

ます(塩化ビニル製)
Y1H01040202

φ200㎜ 塩ビ製蓋　鎖付き

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
ます設置工 (塩化ビニル製)
ます径 200mm

   箇所            1     

SG1D008800400
A=2,B=1,C=1,D=1                         
                                        
　　単第0 -0048　表　

硬質塩化ビニル製ふた
ﾜﾝﾀｯﾁ密閉ふた
差し口形AIφ200㎜　ライト色

    個            -1     

T0021      00

硬質塩化ビニル製ふた
境港市型、ます径200・差し口形・鎖付き

見積     個             1     

T0020      00

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00120
　　明第0094　表　　

取付管(硬質塩化ビニル管)
Y1H01040302

管径 100mm 3m未満

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
取付管布設および支管取付工
管径　１００ｍｍ

   箇所            1     

SG1D008900200
A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1             
                                        
　　単第0 -0110　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1        箇所       式    



工種明細書          00121
　　明第0095　表　　

舗装版切断
Y1H01060101

アスファルト舗装版 厚さ15㎝以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
舗装版切断
アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

     m             1     

SPK2404030600
A=1,B=1,E=1                             
                                        
　　単第0 -0051　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1          m        式    



工種明細書          00122
　　明第0096　表　　

舗装版破砕
Y1H01060102

アスファルト舗装版 厚さ15㎝以下

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
舗装版破砕
アスファルト舗装版
障害等無し 舗装版厚15cm以下

    m2             1     

SPK2404030500
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1                 
                                        
　　単第0 -0052　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00123
　　明第0097　表　　

殻運搬処理
Y1H01060105

アスファルト殻 運搬距離8.9㎞ 処分費含む

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬
舗装版破砕
DID区間有り 運搬距離10.5km以下(6.0km超)

    m3             1     

SPK2404015100
A=3,B=3,C=2,D=42,E=1                    
                                        
　　単第0 -0053　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
アスファルト殻
カネックス(株)
県単価P181     ｔ             2.35  

F0003      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00124
　　明第0098　表　　

舗装版破砕(小規模)
Y1H01060103

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
舗装版破砕積込(小規模土工)

    m2             1     

SPK2404001800
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0054　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00125
　　明第0099　表　　

殻運搬処理
Y1H01060105

アスファルト殻 運搬距離8.9㎞ 処分費含む

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬
舗装版破砕
DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)

    m3             1     

SPK2404015100
A=3,B=4,C=2,D=45,E=1                    
                                        
　　単第0 -0055　表　

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式            1     

#0041      
C=1                                     C=投棄料                                

処分費
アスファルト殻
カネックス(株)
県単価P181     ｔ             2.35  

F0003      00

9

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m3        式    



工種明細書          00126
　　明第0100　表　　

路盤
Y1H01060405

粒度調整砕石　M-30 厚さ11(10）㎝

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
上層路盤(歩道部)
全仕上り厚110mm 1層施工
M-30

    m2             1     

SPK2404023500
A=110,B=2,D=1                           
                                        
　　単第0 -0056　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00127
　　明第0101　表　　

表層(車道・路肩部)
Y1H01060408

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（20） 厚さ3㎝

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚30mm

    m2             1     

SPK2404024100
A=1,B=30,C=8,E=5,G=1,H=1,I=1            
                                        
　　単第0 -0057　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00128
　　明第0102　表　　

不陸整正
Y1H01060301

粒度調整砕石　M-30 補足材3cm

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
不陸整正
補足材料有り M-30
補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満

    m2             1     

SPK2404023100
A=2,B=9,C=6,E=1                         
                                        
　　単第0 -0058　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00129
　　明第0103　表　　

表層(車道・路肩部)
Y1H01060308

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） 厚さ4㎝ 1.4m未満

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚40mm

    m2             1     

SPK2404024100
A=1,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1            
                                        
　　単第0 -0111　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         m2        式    



工種明細書          00130
　　明第0104　表　　

交通誘導警備員
Y1G02302101

交通誘導警備員B 交替要員含む 150(開削)+168(簡易推進)

07-******-00011-10 境　港　市

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員Ｂ

    人             1     

R0369      00

1

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
         1         人        式    



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01310

07-******-00011-10

軽量鋼矢板土留
G0002      科目内訳0001号表　　

掘削深2.5ｍ以下 （基幹数量） 賃料別途計上          6    ｍ    

軽量鋼矢板建込工(両側分)

       6          m    

SG1D003300100    
A=山積0.28m3,B=掘削深 2.5m以下          
                                        
A=3,B=3                                 
                                        
　　単第0 -0001　表　

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

       6          m    

SG1D003300200    
A=TC4.9t吊,B=掘削深 2.5m以下            
                                        
A=1,B=3                                 
                                        
　　単第0 -0003　表　

土留支保工(軽量金属支保工)
２段（３．５ｍ以下）
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
設置        6          m    

SG1D003300800    
A=設置,B=設置段数 2段(掘削深3.5m以下),C=
ねじ式パイプサポート,D=-,H=-,L=-        
A=1,B=2,C=2,D=1,H=1,L=1                 
                                        
　　単第0 -0004　表　

土留支保工(軽量金属支保工)
２段（３．５ｍ以下）
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
撤去        6          m    

SG1D003300800    
A=撤去,B=設置段数 2段(掘削深3.5m以下),C=
ねじ式パイプサポート                    
A=2,B=2,C=2                             
                                        
　　単第0 -0005　表　

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　          
       6         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
       1         ｍ    



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01320

07-******-00011-10

軽量鋼矢板土留
G0003      科目内訳0002号表　　

掘削深3.0ｍ以下 （基幹数量）        221    ｍ    

軽量鋼矢板建込工(両側分)

     221          m    

SG1D003300100    
A=山積0.28m3,B=掘削深 3.0m以下          
                                        
A=3,B=4                                 
                                        
　　単第0 -0006　表　

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

     221          m    

SG1D003300200    
A=TC4.9t吊,B=掘削深 3.0m以下            
                                        
A=1,B=4                                 
                                        
　　単第0 -0007　表　

土留支保工(軽量金属支保工)
２段（３．５ｍ以下）
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
設置      221          m    

SG1D003300800    
A=設置,B=設置段数 2段(掘削深3.5m以下),C=
ねじ式パイプサポート,D=-,H=-,L=-        
A=1,B=2,C=2,D=1,H=1,L=1                 
                                        
　　単第0 -0004　表　

土留支保工(軽量金属支保工)
２段（３．５ｍ以下）
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
撤去      221          m    

SG1D003300800    
A=撤去,B=設置段数 2段(掘削深3.5m以下),C=
ねじ式パイプサポート                    
A=2,B=2,C=2                             
                                        
　　単第0 -0005　表　

軽量鋼矢板賃料（整備費含む）
Ⅱ型　H=3.0m
1セット30m（8.50t）
(賃料×114日+整備費)×8.50t        1        一式   

K0013      00   

    
鋼製切梁材賃料（基本料含む）
管埋設工事用　32本
調整長900㎜～1500㎜
(賃料×114日＋基本料)×本数        1        一式   

K0014      00   

    
アルミ腹起材賃料（基本料含む）
管埋設工事用　16本
幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長3000㎜
(賃料×114日＋基本料)×本数        1        一式   

K0015      00   

    
アルミ腹起材賃料（基本料含む）
管埋設工事用　16本
幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4000㎜
(賃料×114日＋基本料)×本数        1        一式   

K0016      00   

    

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　          
     221         ｍ    



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01330

07-******-00011-10

軽量鋼矢板土留
G0003      科目内訳0002号表　　

掘削深3.0ｍ以下 （基幹数量）        221    ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
       1         ｍ    



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01340

07-******-00011-10

組立1号マンホール
G0006      科目内訳0003号表　　

平均マンホール深　2.5m （基幹数量）          9   箇所   

鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた（下水道用・除雪対応）
境港市型、φ600、T-14

見積        9         組    

T0016      00   

    
組立マンホール調整金具
Ｈ＝２５ｍｍ

       3         組    

TTK0586    00   

    
組立マンホール調整金具
Ｈ＝４５ｍｍ

       6         組    

TTK0587    00   

    
組立マンホール用調整リング
径６００　Ｈ＝５ｃｍ

       1         個    

TTK0581    00   

    
組立マンホール用調整リング
径６００　Ｈ＝１０ｃｍ

       8         個    

TTK0582    00   

    
組立マンホール用調整リング
径６００　Ｈ＝１５ｃｍ

       2         個    

TTK0583    00   

    
斜壁
１号マンホール　Ｈ＝３０ｃｍ

       1         個    

TTK0569    00   

    
斜壁
１号マンホール　Ｈ＝６０ｃｍ

       8         個    

TTK0571    00   

    
直壁
１号マンホール　Ｈ＝６０ｃｍ

       1         個    

TTK0538    00   

    



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01350

07-******-00011-10

組立1号マンホール
G0006      科目内訳0003号表　　

平均マンホール深　2.5m （基幹数量）          9   箇所   

く体ブロック
１号マンホール　Ｈ＝１８０ｃｍ

       9         個    

TTK0513    00   

    
底版
１号マンホール

       9         個    

TTK0492    00   

    
組立1号マンホール
１号(内径900mm)　深さ3ｍ以下

       9        箇所   

SG1D005300200    
A=１号(内径900mm)　深さ3ｍ以下,B=[規]4箇
所以上,C=-,D=-                          
A=1,B=1,C=1,D=1                         
                                        
　　単第0 -0008　表　

底部工(組立式)(組立1号マンホール)
1号マンホール
インバート及び基礎砕石

       9        箇所   

SG1D005300100    
A=RC-40,C=砕石面積(m2),D=砕石厚(m),E=-,F
=インバートコンクリート工使用数量(m3),G=
A=2,C=0.95,D=0.2,E=1,F=0.18,G=2,H=3,I=2,
L=2,N=2,Q=2,R=0.84,S=1                  
　　単第0 -0009　表　

削孔
１号マンホール　塩ビ管　径１５ｃｍ

      10        箇所   

TTV0128    00   

    
削孔
１号マンホール　塩ビ管　径２０ｃｍ

       8        箇所   

TTV0129    00   

    

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　          
       9        箇所   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
       1        箇所   



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01360

07-******-00011-10

内副管
G0012      科目内訳0004号表　　

径100㎜　平均落差　0.7m （基幹数量）          2   箇所   

内副管用マンホール継手
φ150-100、1号マンホール用

見積        2         個    

T0048      00   

    
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管（VU）φ100㎜　L=4m

       0.2       本    

T0045      00   

    
下水道用硬質塩化ビニル管継手
副管用継手 90°曲管φ100㎜

       2         個    

T0047      00   

    
内副管固定バンド
φ100用

見積        2         個    

T0049      00   

    
内副管取付工

       2        箇所   

SG1D005100200    
A=段差 1.0m未満                         
                                        
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0013　表　

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　          
       2        箇所   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
       1        箇所   



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01370

07-******-00011-10

小型マンホール（塩ビ製）
G0009      科目内訳0005号表　　

平均マンホール深2.5m （基幹数量）          1   箇所   

鋳鉄製防護ふた（除雪対応）
境港市型、ます径300・T-14・ロック式

見積        1         組    

T0077      00   

    
防護蓋基礎工(φ300）
RC-40　t＝20㎝

       1        箇所   

V0024      00    

　　単第0 -0014　表　
小型マンホール工 (塩化ビニル製)
マンホール径300mm　起点および中間形式
深さ2ｍ超～3.5ｍ以下　本管径150mm～200mm

       1        箇所   

SG1D005700100    
A=起点および中間形式,B=深さ2ｍ超～3.5ｍ
以下　本管径150mm～200mm,C=[規]5箇所以上
A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2             
                                        
　　単第0 -0016　表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
       1        箇所   



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01380

07-******-00011-10

軽量鋼矢板土留
G0008      科目内訳0006号表　　

掘削深2.0ｍ以下 （基幹数量）取付管          4    ｍ    

軽量鋼矢板建込工(両側分)

       4          m    

SG1D003300100    
A=山積0.13m3,B=掘削深 2.0m以下          
                                        
A=2,B=2                                 
                                        
　　単第0 -0017　表　

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

       4          m    

SG1D003300200    
A=TC4.9t吊,B=掘削深 2.0m以下            
                                        
A=1,B=2                                 
                                        
　　単第0 -0019　表　

土留支保工(軽量金属支保工)
１段（２．０ｍ以下）
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
設置        4          m    

SG1D003300800    
A=設置,B=設置段数 1段(掘削深2.0m以下),C=
ねじ式パイプサポート,D=-,H=-,L=-        
A=1,B=1,C=2,D=1,H=1,L=1                 
                                        
　　単第0 -0020　表　

土留支保工(軽量金属支保工)
１段（２．０ｍ以下）
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
撤去        4          m    

SG1D003300800    
A=撤去,B=設置段数 1段(掘削深2.0m以下),C=
ねじ式パイプサポート                    
A=2,B=1,C=2                             
                                        
　　単第0 -0021　表　

軽量鋼矢板賃料（整備費含む）
Ⅱ型　H=2.5m
1セット4.4m（1.04t）
（賃料×3日+整備費）×1.04t        1        一式   

K0017      00   

    
鋼製切梁材賃料（基本料含む）
管埋設工事用　4本
調整長600㎜～1000㎜
（賃料×30日＋基本料)×本数        1        一式   

K0018      00   

    
アルミ腹起材賃料（基本料含む）
管埋設工事用　2本
幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長2000㎜
（賃料×30日＋基本料)×本数        1        一式   

K0019      00   

    
アルミ腹起材賃料（基本料含む）
管埋設工事用　2本
幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長3000㎜
（賃料×30日＋基本料)×本数        1        一式   

K0030      00   

    

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　          
       4         ｍ    



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01390

07-******-00011-10

軽量鋼矢板土留
G0008      科目内訳0006号表　　

掘削深2.0ｍ以下 （基幹数量）取付管          4    ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
       1         ｍ    



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01400

07-******-00011-10

組立0号マンホール
G0005      科目内訳0007号表　　

平均マンホール深　1.1m （起債数量）          3   箇所   

鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた（下水道用）
境港市型、φ600、T-14

見積        3         組    

T0014      00   

    
組立マンホール調整金具
Ｈ＝２５ｍｍ

       1         組    

TTK0586    00   

    
組立マンホール調整金具
Ｈ＝４５ｍｍ

       2         組    

TTK0587    00   

    
組立マンホール用調整リング
径６００　Ｈ＝５ｃｍ

       2         個    

TTK0581    00   

    
組立マンホール用調整リング
径６００　Ｈ＝１０ｃｍ

       1         個    

TTK0582    00   

    
斜壁
０号マンホール　Ｈ＝３０ｃｍ

       3         個    

TTK0565    00   

    
く体ブロック
０号マンホール　Ｈ＝６０ｃｍ

       2         個    

TTK0503    00   

    
く体ブロック
０号マンホール　Ｈ＝９０ｃｍ

       1         個    

TTK0504    00   

    
底版
０号マンホール

       3         個    

TTK0491    00   

    



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01410

07-******-00011-10

組立0号マンホール
G0005      科目内訳0007号表　　

平均マンホール深　1.1m （起債数量）          3   箇所   

組立0号マンホール
０号(内径750mm),楕円  深さ2ｍ以下

       3        箇所   

SG1D005200200    
A=０号(内径750mm),楕円  深さ2ｍ以下,B=[
規]4箇所以上,C=-,D=-                    
A=1,B=1,C=1,D=1                         
                                        
　　単第0 -0022　表　

底部工(組立式)(組立0号マンホール)
0号マンホール
インバート及び基礎砕石

       3        箇所   

SG1D005200100    
A=RC-40,C=砕石面積(m2),D=砕石厚(m),E=-,F
=インバートコンクリート工使用数量(m3),G=
A=2,C=0.7,D=0.2,E=1,F=0.12,G=2,H=3,I=2,L
=2,N=2,Q=2,R=0.55,S=1                   
　　単第0 -0023　表　

削孔
０号マンホール　塩ビ管　径１０ｃｍ

       2        箇所   

TTV0094    00   

    
削孔
０号マンホール　塩ビ管　径１５ｃｍ

       1        箇所   

TTV0095    00   

    

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　          
       3        箇所   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
       1        箇所   



境　港　市

頁 -

当り
科目内訳表

施  工  名  称  な  ど 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

01420

07-******-00011-10

小型マンホール（塩ビ製）
G0010      科目内訳0008号表　　

平均マンホール深1.4m （起債数量）          6   箇所   

鋳鉄製防護ふた
境港市型、ます径300・T-14・ロック式

見積        5         組    

T0017      00   

    
鋳鉄製防護ふた（除雪対応）
境港市型、ます径300・T-14・ロック式

見積        1         組    

T0077      00   

    
防護蓋基礎工(φ300）
RC-40　t＝20㎝

       6        箇所   

V0024      00    

　　単第0 -0014　表　
小型マンホール工 (塩化ビニル製)
マンホール径300mm　起点および中間形式
深さ2ｍ以下　本管径150mm～200mm

       6        箇所   

SG1D005700100    
A=起点および中間形式,B=深さ2ｍ以下　本管
径150mm～200mm,C=[規]5箇所以上,D=-,E=-,F
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2             
                                        
　　単第0 -0024　表　

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　          
       6        箇所   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　          
       1        箇所   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00143

07-******-00011-10

軽量鋼矢板建込工(両側分) SG1D0033001 　　単第0 -0001　表　　
     1         m    

土木一般世話役
       2.4       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       2.4       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       7.2       人    

RTPC00002  
                    

   
機-01_バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.28m3(平積0.2m3)

      12.5      時間   
SM0102020  　　単第0-0002　表　　

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#92        
                    

   
1m当り(計/100m) +00        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=3          山積0.28m3                              B=3          掘削深 2.5m以下                         



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00144

07-******-00011-10

機-01_バックホウ運転 SM0102020  　　単第0 -0002　表　　
113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)      1       時間   

特殊運転手
       0.17      人    

RTPC00006  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）        5.90       L    

TTPC00013  
                    

   
バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

       1.00     時間   
MTPC00062  

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        時間   

A=3          113_標準型 排2                          B=1          山積0.28m3(平積0.2m3)                   
C=0.17       運転労務数量(人/時間)                    D=5.9        燃料消費量(L/時間)                       
E=0          機械損料数量                             
                                                                                      
                                                                                
                            



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00145

07-******-00011-10

軽量鋼矢板引抜工(両側分) SG1D0033002 　　単第0 -0003　表　　
     1         m    

土木一般世話役
       0.9       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       0.9       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       2.7       人    

RTPC00002  
                    

   
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊 オペレータ付        1.0       日    

KTPC00024  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

1m当り(計/100m) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=1          TC4.9t吊                                B=3          掘削深 2.5m以下                         



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00146

07-******-00011-10

土留支保工(軽量金属支保工) SG1D0033008 　　単第0 -0004　表　　
２段（３．５ｍ以下） ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 設置      1         m    

土木一般世話役
       1.2       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       1.2       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       3.6       人    

RTPC00002  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

1m当り(計/100m) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=1          設置                                    B=2          設置段数 2段(掘削深3.5m以下)            
C=2          ねじ式パイプサポート                    D=1          -                                       
H=1          -                                       L=1          -                                       
   
   土木一般世話役 = 0.8 + 0.4 = 1.2(人)
   特殊作業員 = 0.8 + 0.4 = 1.2(人)
   普通作業員 = 2.4 + 1.2 = 3.6(人)



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00147

07-******-00011-10

土留支保工(軽量金属支保工) SG1D0033008 　　単第0 -0005　表　　
２段（３．５ｍ以下） ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 撤去      1         m    

土木一般世話役
       1.0       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       1.0       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       3.0       人    

RTPC00002  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

1m当り(計/100m) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=2          撤去                                    B=2          設置段数 2段(掘削深3.5m以下)            
C=2          ねじ式パイプサポート                    

   
   土木一般世話役 = 0.6 + 0.4 = 1.0(人)
   特殊作業員 = 0.6 + 0.4 = 1.0(人)
   普通作業員 = 1.8 + 1.2 = 3.0(人)



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00148

07-******-00011-10

軽量鋼矢板建込工(両側分) SG1D0033001 　　単第0 -0006　表　　
     1         m    

土木一般世話役
       2.8       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       2.8       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       8.4       人    

RTPC00002  
                    

   
機-01_バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.28m3(平積0.2m3)

      13.4      時間   
SM0102020  　　単第0-0002　表　　

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#92        
                    

   
1m当り(計/100m) +00        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=3          山積0.28m3                              B=4          掘削深 3.0m以下                         



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00149

07-******-00011-10

軽量鋼矢板引抜工(両側分) SG1D0033002 　　単第0 -0007　表　　
     1         m    

土木一般世話役
       1.0       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       1.0       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       3.0       人    

RTPC00002  
                    

   
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊 オペレータ付        1.1       日    

KTPC00024  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

1m当り(計/100m) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=1          TC4.9t吊                                B=4          掘削深 3.0m以下                         



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00150

07-******-00011-10

組立1号マンホール SG1D0053002 　　単第0 -0008　表　　
１号(内径900mm)　深さ3ｍ以下      1       箇所   

組立マンホール設置工
１号　深３ｍ以下
完全週休2日補正係数1.01

       1        箇所   
TSG00039   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=1          １号(内径900mm)　深さ3ｍ以下            B=1          [規]4箇所以上                           
C=1          -                                       D=1          -                                       

               
                                                    
                                                              



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00151

07-******-00011-10

底部工(組立式)(組立1号マンホール) SG1D0053001 　　単第0 -0009　表　　
1号マンホール インバート及び基礎砕石      1       箇所   

再生クラッシャーラン
ＲＣ－４０        0.228     m3    

TTPC00008  
                    

   
コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.180     m3    
SPK24040153　　単第0-0010　表　　

                    
   

モルタル上塗工(マンホール用)
       0.840     m2    

SG1E0044003　　単第0-0011　表　　
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=2          RC-40                                   C=0.95       砕石面積(m2)                             
D=0.2        砕石厚(m)                                E=1          -                                       
F=0.18       インバートコンクリート工使用数量(m3)     G=2          小型構造物                              
H=3          人力打設                                I=2          18-8-40BB                               
L=2          一般養生                                N=2          現場内小運搬無し                        
P=1          -                                       Q=2          モルタル上塗工                          
R=0.84       モルタル上塗工使用数量(m2)               S=1          高炉                                    

   
   砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * ( 1 + ロス率 )
                    = 0.950(m2) * 0.200(m) * ( 1 + 0.2 ) = 0.228(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00152

  0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-******-00011-10

コンクリート SPK24040153 　　単第0 -0010　表　　
小型構造物 18-8-40BB 人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   22.75%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    9.31%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    7.89%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート 生コンクリート
高炉 18-8-40
W/C60%以下

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   57.99%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=2          小型構造物                              B=3          人力打設                                
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00153

07-******-00011-10

モルタル上塗工(マンホール用) SG1E0044003 　　単第0 -0011　表　　
     1        m2    

左官
       0.33      人    

R0350      
                    

   
普通作業員

       0.33      人    
RTPC00002  

                    
   

モルタル練
高炉        0.020     m3    

SPK24040154　　単第0-0012　表　　
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

A=20         モルタル厚(mm)                           B=1          高炉                                    

   
   モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000
                        = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00154

  0.00%  83.30%  16.70%   0.00%

07-******-00011-10

モルタル練 SPK24040154 　　単第0 -0012　表　　
高炉        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   55.43%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   27.71%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

セメント（高炉Ｂ） セメント 高炉B
２５ｋｇ袋入 25kg袋入

TTPC00063  
TTPT00063   11.28%

コンクリート用砂 砂
5mmまで　｛砂細目(洗い)｝ 細目(洗い)

TTPC00066  
TTPT00066  

県単価P36

  5.42%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          高炉                                    B=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00155

07-******-00011-10

内副管取付工 SG1D0051002 　　単第0 -0013　表　　
     1       箇所   

土木一般世話役
       0.15      人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       0.15      人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       0.15      人    

RTPC00002  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=1          段差 1.0m未満                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00156

07-******-00011-10

防護蓋基礎工(φ300） V0024      　　単第0 -0014　表　　
RC-40　t＝20㎝      1       箇所   

基礎砕石
砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下
RC-40

       0.4       m2    
SPK24040034　　単第0-0015　表　　

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00157

  4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-******-00011-10

基礎砕石 SPK24040034 　　単第0 -0015　表　　
砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下RC-40        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6m3)
排1～3,2011,2014

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018    4.96%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   33.14%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   14.04%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   13.23%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.28%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生クラッシャーラン 再生クラッシャーラン
ＲＣ－４０ RC-40

TTPC00008  
TTPT00008   21.33%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    4.48%



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00158

  4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-******-00011-10

基礎砕石 SPK24040034 　　単第0 -0015　表　　
砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下RC-40        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=4          砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下        B=1          RC-40                                   
D=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00159

07-******-00011-10

小型マンホール工 (塩化ビニル製) SG1D0057001 　　単第0 -0016　表　　
マンホール径300mm　起点および中間形式深さ2ｍ超～3.5ｍ以下　本管径150mm～200mm      1       箇所   

小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００）
２ｍ超～３．５ｍ　本管径１５０・２００
完全週休2日補正係数1.00

       1        箇所   
TSG00021   

                    
   

小型マンホール工　加算額【手間のみ】
鋳鉄製防護蓋設置費
完全週休2日補正係数1.00

       1        箇所   
TSG00085   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=1          起点および中間形式                      B=3          深さ2ｍ超～3.5ｍ以下　本管径150mm～200mm
C=1          [規]5箇所以上                           D=1          -                                       
E=1          -                                       F=1          -                                       
G=2          鋳鉄製防護蓋を設置する場合              

   
                                      
                                                  



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00160

07-******-00011-10

軽量鋼矢板建込工(両側分) SG1D0033001 　　単第0 -0017　表　　
     1         m    

土木一般世話役
       2.0       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       2.0       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       6.0       人    

RTPC00002  
                    

   
機-18_小型バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.13m3(平積0.10m3)

       1.8       日    
SM1802010  　　単第0-0018　表　　

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#92        
                    

   
1m当り(計/100m) +00        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=2          山積0.13m3                              B=2          掘削深 2.0m以下                         



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00161

07-******-00011-10

機-18_小型バックホウ運転 SM1802010  　　単第0 -0018　表　　
113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)      1        日    

特殊運転手
       1.00      人    

RTPC00006  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）       23.00       L    

TTPC00013  
                    

   
小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

       1.78    供用日  
MTPC00077  

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

A=3          113_標準型 排2                          B=13         山積0.13m3(平積0.10m3)                  
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=23         燃料消費量(L/日)                         
E=1.78       機械損料数量(供用日/日)                  
                                                                                      
                                                                                 
                            



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00162

07-******-00011-10

軽量鋼矢板引抜工(両側分) SG1D0033002 　　単第0 -0019　表　　
     1         m    

土木一般世話役
       0.9       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       0.9       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       2.7       人    

RTPC00002  
                    

   
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊 オペレータ付        1.0       日    

KTPC00024  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

1m当り(計/100m) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=1          TC4.9t吊                                B=2          掘削深 2.0m以下                         



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00163

07-******-00011-10

土留支保工(軽量金属支保工) SG1D0033008 　　単第0 -0020　表　　
１段（２．０ｍ以下） ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 設置      1         m    

土木一般世話役
       0.7       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       0.7       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       2.1       人    

RTPC00002  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

1m当り(計/100m) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=1          設置                                    B=1          設置段数 1段(掘削深2.0m以下)            
C=2          ねじ式パイプサポート                    D=1          -                                       
H=1          -                                       L=1          -                                       
   
   土木一般世話役 = 0.4 + 0.3 = 0.7(人)
   特殊作業員 = 0.4 + 0.3 = 0.7(人)
   普通作業員 = 1.2 + 0.9 = 2.1(人)



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00164

07-******-00011-10

土留支保工(軽量金属支保工) SG1D0033008 　　単第0 -0021　表　　
１段（２．０ｍ以下） ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 撤去      1         m    

土木一般世話役
       0.6       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       0.6       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       1.8       人    

RTPC00002  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

1m当り(計/100m) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=2          撤去                                    B=1          設置段数 1段(掘削深2.0m以下)            
C=2          ねじ式パイプサポート                    

   
   土木一般世話役 = 0.3 + 0.3 = 0.6(人)
   特殊作業員 = 0.3 + 0.3 = 0.6(人)
   普通作業員 = 0.9 + 0.9 = 1.8(人)



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00165

07-******-00011-10

組立0号マンホール SG1D0052002 　　単第0 -0022　表　　
０号(内径750mm),楕円  深さ2ｍ以下      1       箇所   

組立マンホール設置工
０号又は楕円　深２ｍ以下
完全週休2日補正係数1.01

       1        箇所   
TSG00033   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=1          ０号(内径750mm),楕円  深さ2ｍ以下       B=1          [規]4箇所以上                           
C=1          -                                       D=1          -                                       

   
                                        
                                                  



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00166

07-******-00011-10

底部工(組立式)(組立0号マンホール) SG1D0052001 　　単第0 -0023　表　　
0号マンホール インバート及び基礎砕石      1       箇所   

再生クラッシャーラン
ＲＣ－４０        0.168     m3    

TTPC00008  
                    

   
コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.120     m3    
SPK24040153　　単第0-0010　表　　

                    
   

モルタル上塗工(マンホール用)
       0.550     m2    

SG1E0044003　　単第0-0011　表　　
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=2          RC-40                                   C=0.7        砕石面積(m2)                             
D=0.2        砕石厚(m)                                E=1          -                                       
F=0.12       インバートコンクリート工使用数量(m3)     G=2          小型構造物                              
H=3          人力打設                                I=2          18-8-40BB                               
L=2          一般養生                                N=2          現場内小運搬無し                        
P=1          -                                       Q=2          モルタル上塗工                          
R=0.55       モルタル上塗工使用数量(m2)               S=1          高炉                                    

   
   砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * ( 1 + ロス率 )
                    = 0.700(m2) * 0.200(m) * ( 1 + 0.2 ) = 0.168(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00167

07-******-00011-10

小型マンホール工 (塩化ビニル製) SG1D0057001 　　単第0 -0024　表　　
マンホール径300mm　起点および中間形式深さ2ｍ以下　本管径150mm～200mm      1       箇所   

小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００）
２ｍ以下　本管径１５０・２００
完全週休2日補正係数1.00

       1        箇所   
TSG00017   

                    
   

小型マンホール工　加算額【手間のみ】
鋳鉄製防護蓋設置費
完全週休2日補正係数1.00

       1        箇所   
TSG00085   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=1          起点および中間形式                      B=1          深さ2ｍ以下　本管径150mm～200mm         
C=1          [規]5箇所以上                           D=1          -                                       
E=1          -                                       F=1          -                                       
G=2          鋳鉄製防護蓋を設置する場合              

   
                                      
                                                  



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00168

07-******-00011-10

機械掘削工(バックホウ) SG1D0001002 　　単第0 -0025　表　　
     1        m3    

土木一般世話役
       1.9       人    

RTPC00009  
                    

   
普通作業員

       5.0       人    
RTPC00002  

                    
   

機-01_バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.28m3(平積0.2m3)

      11.1      時間   
SM0102020  　　単第0-0002　表　　

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#92        
                    

   
1m3当り(計/100m3) +00        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m3    

A=1          山積0.28m3                              



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00169

07-******-00011-10

機械投入埋戻工(バックホウ) SG1D0002003 　　単第0 -0026　表　　
     1        m3    

土木一般世話役
       2.5       人    

RTPC00009  
                    

   
普通作業員

       3.8       人    
RTPC00002  

                    
   

機-01_バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.28m3(平積0.2m3)

       7.6      時間   
SM0102020  　　単第0-0002　表　　

                    
   

タンパ締固め
     100         m3    

SPK24040021　　単第0-0027　表　　
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

1m3当り(計/100m3) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m3    

A=1          山積0.28m3                              C=6          材料別途                                



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00170

  1.24%  97.05%   1.71%   0.00%

07-******-00011-10

タンパ締固め SPK24040021 　　単第0 -0027　表　　
       1         m3    

<賃>タンパ(ランマ) タンパ及びランマ
質量60～80kg 質量60～80kg

KTPC00020  
KTPT00020    1.24%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   51.22%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   45.83%

ガソリン ガソリンレギュラースタンド
レギュラー　スタンド

TTPC00014  
TTPT00014    1.71%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00171

07-******-00011-10

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)SG1E0003002 　　単第0 -0028　表　　
     1        m3    

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル
4t積級

       0.25      日    
SM2203010  　　単第0-0029　表　　

                    
   

1m3当り(計/10m3) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          山積0.28m3                              B=1          4t積級                                  
C=2          [有]DID区間                             D=1          0.5以下                                 
E=1          路面状況:良好                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00172

07-******-00011-10

ダンプトラック運転 SM2203010  　　単第0 -0029　表　　
011_オンロード ディーゼル 4t積級      1        日    

一般運転手
       1.00      人    

RTPC00007  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）       32.00       L    

TTPC00013  
                    

   
ダンプトラック
オンロード・ディーゼル
4t積級

       1.29    供用日  
MTPC00017  

                    
   

タイヤ損耗費
ダンプトラック４ｔ　良好        1.29    供用日  

K1019      
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

A=1          011_オンロード ディーゼル               B=2          4t積級                                  
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=32         燃料消費量(L/日)                         
E=1.29       機械損料数量(供用日/日)                  F=1          路面状況:良好                           
                                                                                      
                                                                                
                            



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00173

 43.43%  37.88%  18.69%   0.00%

07-******-00011-10

積込(ルーズ) SPK24040007 　　単第0 -0030　表　　
土砂 土量50,000m3未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3)

MTPC00153  
MTPT00153   43.43%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   37.88%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   18.69%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          土量50,000m3未満                        



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00174

 24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-******-00011-10

土砂等運搬 SPK24040002 　　単第0 -0031　表　　
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り  距離0.2km以下        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 24.45%

一般運転手 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   63.42%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   12.13%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             
F=1          距離0.2km以下                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00175

 45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-******-00011-10

土砂等運搬 SPK24040002 　　単第0 -0032　表　　
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下(19.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 45.59%

一般運転手 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   39.52%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   14.89%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          標準                                    B=1          バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)          
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             
E=48         距離31.5km以下(19.5km超)                



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00176

07-******-00011-10

硬質塩化ビニル管布設工 SG1D0006001 　　単第0 -0033　表　　
呼び径 150mm      1         m    

硬質塩化ビニル管設置
管径 １５０㎜
完全週休2日補正係数1.01

       1         ｍ    
TSG00057   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=1          呼び径 150mm                            B=1          [規]20m以上                             
C=1          -                                       D=1          -                                       

   
                                     
                                                   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00177

07-******-00011-10

砂基礎工(機械施工) SG1D0019002 　　単第0 -0034　表　　
     1        m3    

砂基礎設置
機械施工
完全週休2日補正係数1.02

       1         m3    
TSG00075   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m3    

A=3          材料別途                                D=2          [規]10m3未満                            
F=1          -                                       

   
                                        
                                                   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00178

07-******-00011-10

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置撤去 V0017      　　単第0 -0035　表　　
100本以上 ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ無、商用電力無    100        本    

土木一般世話役
       2.3       人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       6.5       人    
RTPC00001  

                    
9  

普通作業員
       6.7       人    

RTPC00002  
                    

9  
小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水・片吸込・ﾓｰﾀｰ駆動型]
口径40㎜　全揚程15m        2.1       日    

M0043      
                    

機損P351    
諸雑費

      33         ％    
#09        

                    
×労務費    

電力量料金
臨時電力      109       ｋＷｈ  

T9999      
                    

15×0.827×0.021×4.2×100   
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ撤去
100本以上      100         本    

V0018      　　単第0-0036　表　　
                    

   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         本    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00179

07-******-00011-10

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ撤去 V0018      　　単第0 -0036　表　　
100本以上    100        本    

土木一般世話役
       1.2       人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       3.5       人    
RTPC00001  

                    
9  

普通作業員
       5.4       人    

RTPC00002  
                    

9  
諸雑費

      37         ％    
#09        

                    
×労務費    

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         本    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00180

07-******-00011-10

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去 V0019      　　単第0 -0037　表　　
     1        組    

土木一般世話役
       0.3       人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       0.9       人    
RTPC00001  

                    
9  

普通作業員
       1.2       人    

RTPC00002  
                    

9  
諸雑費

      36         ％    
#09        

                    
×労務費    

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ撤去
       1         組    

V0020      　　単第0-0038　表　　
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         組    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00181

07-******-00011-10

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 V0020      　　単第0 -0038　表　　
     1        組    

土木一般世話役
       0.1       人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       0.6       人    
RTPC00001  

                    
9  

普通作業員
       0.8       人    

RTPC00002  
                    

9  
諸雑費

      26         ％    
#09        

                    
×労務費    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         組    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00182

07-******-00011-10

ポンプ運転 V0021      　　単第0 -0039　表　　
作業時排水 下水道用設計標準歩掛表B-30-2適用      1        日    

特殊作業員
       0.14      人    

RTPC00001  
                    

9  
機-16_発動発電機運転
ディーゼル25kVA
排出ガス対策型2次基準

       1         日    
S9469      　　単第0-0040　表　　

                    
9  

諸雑費
       3         ％    

#09        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00183

07-******-00011-10

機-16_発動発電機運転 S9469      　　単第0 -0040　表　　
ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準      1        日    

軽油
小型ローリー（パトロール給油）       22.00       L    

TTPC00013  
                    

   
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)
出力25kVA        1.20    供用日  

KR020003   
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

A=6          ディーゼル25kVA                         B=22         燃料消費量(L/日)                         
C=1.2        機械賃料数量(供用日/日)                  D=3          排出ガス対策型2次基準                   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00184

07-******-00011-10

硬質塩化ビニル管布設工 SG1D0006001 　　単第0 -0041　表　　
呼び径 200mm      1         m    

硬質塩化ビニル管設置
管径 ２００㎜
完全週休2日補正係数1.01

       1         ｍ    
TSG00059   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=2          呼び径 200mm                            B=1          [規]20m以上                             
C=1          -                                       D=1          -                                       

   
                                     
                                                   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00185

07-******-00011-10

鏡切り工 SG1E0100001 　　単第0 -0042　表　　
     1         m    

土木一般世話役
       0.019     人    

RTPC00009  
                    

9  
溶接工

       0.038     人    
RTPC00019  

                    
9  

普通作業員
       0.019     人    

RTPC00002  
                    

9  
諸雑費

      10          %    
#09        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=6          小型立坑(鋼製ケーシング)                



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00186

07-******-00011-10

機械掘削工(小型バックホウ) SG1D0001001 　　単第0 -0043　表　　
     1        m3    

土木一般世話役
       2.4       人    

RTPC00009  
                    

   
普通作業員

       6.7       人    
RTPC00002  

                    
   

機-18_小型バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.13m3(平積0.10m3)

       2.273     日    
SM1802010  　　単第0-0018　表　　

100/44              
   

諸雑費
       1        一式   

#92        
                    

   
1m3当り(計/100m3) +00        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          山積0.13m3                              



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00187

07-******-00011-10

機械投入埋戻工(小型バックホウ) SG1D0002002 　　単第0 -0044　表　　
     1        m3    

土木一般世話役
       2.5       人    

RTPC00009  
                    

   
普通作業員

       3.8       人    
RTPC00002  

                    
   

機-18_小型バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.13m3(平積0.10m3)

       1.538     日    
SM1802010  　　単第0-0018　表　　

100/65              
   

タンパ締固め
     100         m3    

SPK24040021　　単第0-0027　表　　
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#92        

                    
   

1m3当り(計/100m3) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m3    

A=2          山積0.13m3                              B=6          材料別途                                



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00188

07-******-00011-10

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)SG1E0003002 　　単第0 -0045　表　　
     1        m3    

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル
2t積級

       0.50      日    
SM2203010  　　単第0-0046　表　　

                    
   

1m3当り(計/10m3) +00        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m3    

A=3          山積0.13m3                              C=2          [有]DID区間                             
D=1          0.5以下                                 E=1          路面状況:良好                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00189

07-******-00011-10

ダンプトラック運転 SM2203010  　　単第0 -0046　表　　
011_オンロード ディーゼル 2t積級      1        日    

一般運転手
       1.00      人    

RTPC00007  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）       21.00       L    

TTPC00013  
                    

   
ダンプトラック
オンロード・ディーゼル
2t積級

       1.29    供用日  
MTPC00016  

                    
   

タイヤ損耗費
ダンプトラック２ｔ　良好        1.29    供用日  

K1016      
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

A=1          011_オンロード ディーゼル               B=1          2t積級                                  
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=21         燃料消費量(L/日)                         
E=1.29       機械損料数量(供用日/日)                  F=1          路面状況:良好                           
                                                                                      
                                                                                
                            



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00190

 18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-******-00011-10

土砂等運搬 SPK24040002 　　単第0 -0047　表　　
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り  距離0.3km以下        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00016T1
MTPT00016T1 18.57%

一般運転手 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   72.35%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    9.08%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=6          バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             
F=2          距離0.3km以下                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00191

07-******-00011-10

ます設置工 (塩化ビニル製) SG1D0088004 　　単第0 -0048　表　　
ます径 200mm      1       箇所   

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径２００
完全週休2日補正係数1.00

       1        箇所   
TSG00003   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=2          ます径 200mm                            B=1          [規]5箇所以上                           
C=1          -                                       D=1          -                                       

   
                                        
                                                  



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00192

07-******-00011-10

防護蓋基礎工（φ200） V0025      　　単第0 -0049　表　　
RC-40　t＝20㎝      1       箇所   

基礎砕石
砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下
RC-40

       0.3       m2    
SPK24040034　　単第0-0015　表　　

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00193

07-******-00011-10

取付管布設および支管取付工 SG1D0089002 　　単第0 -0050　表　　
管径　１００ｍｍ      1       箇所   

取付管布設および支管取付工
管径１００
完全週休2日補正係数1.01

       1        箇所   
TSG00009   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=1          管径　１００ｍｍ                        B=1          [規]5箇所以上                           
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=1          -                                       F=1          -                                       
G=1          -                                       

   
                                                  
                                                  



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00194

 15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-******-00011-10

舗装版切断 SPK24040306 　　単第0 -0051　表　　
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下        1          m    

コンクリートカッタ コンクリートカッタ
バキューム式(超低騒音型)・湿式
切削深20cm級ブレード径φ56cm

バキューム式(超低騒音型)・湿式
切削深20cm級ブレード径φ56cm

MTPC00164  
MTPT00164   10.49%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   19.60%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   10.55%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    8.73%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径45cm(18インチ)

径18インチ
TTPC00394  
TTPT00394   23.29%

ガソリン ガソリンレギュラースタンド
レギュラー　スタンド

TTPC00014  
TTPT00014    2.83%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00195

 15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-******-00011-10

舗装版切断 SPK24040306 　　単第0 -0051　表　　
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下        1          m    

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          アスファルト舗装版                      B=1          アスファルト舗装版厚15cm以下            
E=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00196

 13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-******-00011-10

舗装版破砕 SPK24040305 　　単第0 -0052　表　　
アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下        1         m2    

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
山積0.45m3(平積0.35m3) [後方超小旋回型]

山積0.45m3(平積0.35m3)

KTPC00066  
KTPT00066   13.49%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   28.91%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   27.69%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   23.89%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    6.02%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          アスファルト舗装版                      B=1          障害等無し                              
C=1          騒音振動対策不要                        D=1          舗装版厚15cm以下                        
F=1          積込作業有り                            G=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00197

 44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-******-00011-10

殻運搬 SPK24040151 　　単第0 -0053　表　　
舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離10.5km以下(6.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 44.95%

一般運転手 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   38.97%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   16.08%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
C=2          DID区間有り                             D=42         運搬距離10.5km以下(6.0km超)             
E=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00198

 20.80%  71.28%   7.92%   0.00%

07-******-00011-10

舗装版破砕積込(小規模土工) SPK24040018 　　単第0 -0054　表　　
       1         m2    

小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

MTPC00077  
MTPT00077   20.80%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   71.28%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    7.92%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00199

 18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-******-00011-10

殻運搬 SPK24040151 　　単第0 -0055　表　　
舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00016T1
MTPT00016T1 18.57%

一般運転手 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   72.35%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    9.08%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=2          DID区間有り                             D=45         運搬距離11.0km以下(8.0km超)             
E=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00200

  5.20%  67.43%  27.37%   0.00%

07-******-00011-10

上層路盤(歩道部) SPK24040235 　　単第0 -0056　表　　
全仕上り厚110mm 1層施工 M-30        1         m2    

<賃>小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ
山積0.11m3(平積0.08m3) [クローラ型]

山積0.11m3(平積0.08m3)

KTPC00001  
KTPT00001    2.69%

<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t [搭乗式コンバインド型]

質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    2.36%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   28.22%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   24.35%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   12.90%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
Ｍ－３０ RM-30

[標準数量]全仕上り厚100mm

TTPCD0021  
TTPT00360   25.44%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    1.88%



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00201

  5.20%  67.43%  27.37%   0.00%

07-******-00011-10

上層路盤(歩道部) SPK24040235 　　単第0 -0056　表　　
全仕上り厚110mm 1層施工 M-30        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=110        全仕上り厚(mm)                           B=2          M-30                                    
D=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00202

  0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-******-00011-10

表層(車道・路肩部) SPK24040241 　　単第0 -0057　表　　
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)1層当り平均仕上厚30mm        1         m2    

振動ローラ(舗装用) 振動ローラ(舗装用)
ハンドガイド式
運転質量0.5～0.6t

ハンドガイド式
運転質量0.5～0.6t

MTPC00047  
MTPT00047    0.26%

振動コンパクタ 振動コンパクタ
前進型
運転質量40～60kg

前進型
運転質量40～60kg

MTPC00049  
MTPT00049    0.14%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   20.47%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   14.66%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    4.43%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生粗粒度アスコン 密粒度As混合物(20)
(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm

TTPC00023  
TTPT00284   57.42%

ガソリン ガソリンレギュラースタンド
レギュラー　スタンド

TTPC00014  
TTPT00014    0.18%



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00203

  0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-******-00011-10

表層(車道・路肩部) SPK24040241 　　単第0 -0057　表　　
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)1層当り平均仕上厚30mm        1         m2    

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    0.04%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)       B=30         1層当り平均仕上り厚(mm)                  
C=8          再生粗粒度アスファルト混合物(20)        E=5          瀝青材料無し                            
G=1          -                                       H=1          -                                       
I=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00204

 16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-******-00011-10

不陸整正 SPK24040231 　　単第0 -0058　表　　
補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満        1         m2    

モータグレーダ モータグレーダ
土工用・排2
ブレード幅3.1m

土工用・排2
ブレード幅3.1m

MTPC00134  
MTPT00134    8.14%

ロードローラ ロードローラ
マカダム・排2
運転質量10t締固め幅2.1m

マカダム・排2
運転質量10t締固め幅2.1m

MTPC00135  
MTPT00135    6.45%

<賃>タイヤローラ タイヤローラ
質量8～20t

質量8～20t

KTPC00007  
KTPT00007    2.09%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   31.83%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    9.28%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    6.92%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    1.67%

粒度調整砕石 再生クラッシャーラン
Ｍ－３０ RC-40

TTPCD0021  
TTPT00008   27.83%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    5.79%



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00205

 16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-******-00011-10

不陸整正 SPK24040231 　　単第0 -0058　表　　
補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満        1         m2    

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          補足材料有り                            B=9          補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満        
C=6          M-30                                    E=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00206

  1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-******-00011-10

表層(車道・路肩部) SPK24040241 　　単第0 -0059　表　　
平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm        1         m2    

<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) アスファルトフィニッシャ
舗装幅2.3～6m [ホイール型]

舗装幅2.3～6.0m

KTPC00060  
KTPT00060    0.87%

<賃>タイヤローラ タイヤローラ
質量8～20t

質量8～20t

KTPC00007  
KTPT00007    0.13%

<賃>ロードローラ(マカダム) ロードローラ
質量10～12t [マカダム]質量10t～12t

KTPC00047  
KTPT00047    0.13%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    3.39%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    1.94%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    1.89%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    0.67%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00207

  1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-******-00011-10

表層(車道・路肩部) SPK24040241 　　単第0 -0059　表　　
平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm        1         m2    

再生密粒度アスコン 密粒度As混合物(20)
(13) [標準数量]平均仕上り厚50mm

TTPC00024  
TTPT00284   81.56%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤(JISK2208)
ＰＫ－３　プライムコート用 アスファルト乳剤(浸透用)

PK-3プライムコート用

TTPC00026  
TTPT00026    7.06%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    0.47%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=4          平均幅員3.0m超                          B=40         1層当り平均仕上り厚(mm)                  
C=7          再生密粒度アスファルト混合物(13)        E=2          PK-3                                    
G=1          -                                       H=1          -                                       
I=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00208

07-******-00011-10

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007   　　単第0 -0060　表　　
運搬距離 20km 製品長 12m以内 軽量鋼矢板Ⅱ型（H=2.5m）      1        式    

基本運賃
運搬距離 20km
製品長 12m以内 運搬質量 1t

       1.000    一式   
S1000009   　　単第0-0061　表　　

                    
   

往復 +00        
                    

   
積込み,取卸しに要する費用

       1.000    一式   
S1000009   　　単第0-0062　表　　

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=20         運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=1          運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00209

07-******-00011-10

基本運賃 S1000009   　　単第0 -0061　表　　
運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 1t      1        式    

基本運賃
       1.000    一式   

JU001      
                    

   
t当り基本運賃

       1.000      t    
E0001      

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=1          基本運賃                                B=20         運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=1          運搬質量(t)                              



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00210

07-******-00011-10

積込み,取卸しに要する費用 S1000009   　　単第0 -0062　表　　
     1        式    

仮設材積込み費（基地）
       1.000     ｔ    

KR00E006   
                    

   
仮設材取卸し費（現場）

       1.000     ｔ    
KR00E009   

                    
   

仮設材積込み費（現場）
       1.000     ｔ    

KR00E008   
                    

   
仮設材取卸し費（基地）

       1.000     ｔ    
KR00E007   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=1          運搬質量(t)                              
K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00211

07-******-00011-10

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007   　　単第0 -0063　表　　
運搬距離 20km 製品長 12m以内 軽量鋼矢板Ⅱ型（H=3.0m）      1        式    

基本運賃
運搬距離 20km
製品長 12m以内 運搬質量 8.5t

       1.000    一式   
S1000009   　　単第0-0064　表　　

                    
   

積込み,取卸しに要する費用
       1.000    一式   

S1000009   　　単第0-0065　表　　
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=20         運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=8.5        運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=2          基地積込み,現場取卸し                   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00212

07-******-00011-10

基本運賃 S1000009   　　単第0 -0064　表　　
運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 8.5t      1        式    

基本運賃
       1.000    一式   

JU001      
                    

   
t当り基本運賃

       8.500      t    
E0001      

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=1          基本運賃                                B=20         運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=8.5        運搬質量(t)                              



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00213

07-******-00011-10

積込み,取卸しに要する費用 S1000009   　　単第0 -0065　表　　
     1        式    

仮設材積込み費（基地）
       8.500     ｔ    

KR00E006   
                    

   
仮設材取卸し費（現場）

       8.500     ｔ    
KR00E009   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=8.5        運搬質量(t)                              
K=2          基地積込み,現場取卸し                   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00214

07-******-00011-10

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007   　　単第0 -0066　表　　
運搬距離 20km 製品長 12m以内 軽量鋼矢板Ⅱ型（H=3.0m）      1        式    

基本運賃
運搬距離 20km
製品長 12m以内 運搬質量 7.9t

       1.000    一式   
S1000009   　　単第0-0067　表　　

                    
   

積込み,取卸しに要する費用
       1.000    一式   

S1000009   　　単第0-0068　表　　
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=20         運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=7.9        運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=3          現場積込み,基地取卸し                   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00215

07-******-00011-10

基本運賃 S1000009   　　単第0 -0067　表　　
運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 7.9t      1        式    

基本運賃
       1.000    一式   

JU001      
                    

   
t当り基本運賃

       7.900      t    
E0001      

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=1          基本運賃                                B=20         運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=7.9        運搬質量(t)                              



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00216

07-******-00011-10

積込み,取卸しに要する費用 S1000009   　　単第0 -0068　表　　
     1        式    

仮設材積込み費（現場）
       7.900     ｔ    

KR00E008   
                    

   
仮設材取卸し費（基地）

       7.900     ｔ    
KR00E007   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=7.9        運搬質量(t)                              
K=3          現場積込み,基地取卸し                   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00217

  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-******-00011-10

掘削 SPK24040001 　　単第0 -0069　表　　
土砂 現場制約あり        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002  100.00%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=3          現場制約あり                            



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00218

07-******-00011-10

人力投入埋戻工 SG1D0002001 　　単第0 -0070　表　　
     1        m3    

普通作業員
      23.0       人    

RTPC00002  
                    

   
タンパ締固め

     100         m3    
SPK24040021　　単第0-0027　表　　

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#92        
                    

   
1m3当り(計/100m3) +00        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m3    

A=6          材料別途                                



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00219

  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-******-00011-10

人力運搬（運搬～取卸し） SPK24040023 　　単第0 -0071　表　　
換算距離40m以下(20m超)        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002  100.00%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          換算距離40m以下(20m超)                  



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00220

07-******-00011-10

砂基礎工(人力施工) SG1D0019001 　　単第0 -0072　表　　
     1        m3    

砂基礎設置
人力施工
完全週休2日補正係数1.02

       1         m3    
TSG00073   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m3    

A=3          材料別途                                D=1          -                                       
E=1          -                                       

   
                             
                                                   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00221

07-******-00011-10

管推進工 VC010      　　単第0 -0073　表　　
呼び径250㎜ 0.6m/本 取込み制御装置有り 見積      1        ｍ    

土木一般世話役
       1         人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       1         人    
RTPC00001  

                    
9  

溶接工
       1         人    

RTPC00019  
                    

9  
機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       1         日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
計 +00        

                    
１日当り    

１ｍ当り +00        
                    

計/日進量4.3ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         ｍ    

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.5、P.15参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00222

07-******-00011-10

機-18_トラック(クレーン装置付)運転 S9057      　　単第0 -0074　表　　
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t 下水道用設計標準歩掛表A-5-22      1        日    

特殊運転手
       1.00      人    

RTPC00006  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）       31.00       L    

TTPC00013  
                    

   
トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

       1.20    供用日  
MTPC00021  

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

A=4          ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t      B=31         軽油消費量 (Ｌ／日)                      
C=1          運転労務数量 (人／日)                    D=1.2        機械損料数量 (供用日／日)                
E=0          労務単価の夜間等割増率                   
                                                                                      
                                                                                
                             



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00223

07-******-00011-10

管内ずり出し工 VC011      　　単第0 -0075　表　　
見積      1        ｍ    

土木一般世話役
       1         人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       1         人    
RTPC00001  

                    
9  

高圧洗浄機
11Kw        1         日    

M0104      
                    

見積    
機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       1         日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
諸雑費

       5         ％    
#09        

                    
×労務費    

計 +00        
                    

１日当り    
１ｍ当り +00        

                    
計/20ｍ/日    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         ｍ    

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.5参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00224

07-******-00011-10

機械器具損料 VC012      　　単第0 -0076　表　　
見積      1        日    

スペシャルワーカー
88Kgf･m（ﾁｬｯｸ装置･油圧ﾕﾆｯﾄ･油圧ﾎ-ｽ含む）
（運転日）

       1         日    
M0102      

                    
見積（機械・器具損料P.22参照）    

排土バケット
1.0m3
（運転日）

       1         日    
M0103      

                    
見積（機械・器具損料P.22参照）    

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.5参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00225

07-******-00011-10

推進管溶接工 VC013      　　単第0 -0077　表　　
見積      1       箇所   

土木一般世話役
       0.04      人    

RTPC00009  
                    

   
溶接工

       0.04      人    
RTPC00019  

                    
   

鋼材溶接工
       0.84       m    

SG1E0098001　　単第0-0078　表　　
                    

   
機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       0.04      日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

スペシャルワーカー工法
見積参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00226

07-******-00011-10

鋼材溶接工 SG1E0098001 　　単第0 -0078　表　　
     1         m    

土木一般世話役
       0.010     人    

RTPC00009  
                    

   
溶接工

       0.076     人    
RTPC00019  

                    
   

普通作業員
       0.021     人    

RTPC00002  
                    

   
電力料

       2.7     ｋＷｈ  
F0000000010

                    
   

電気溶接棒
高張力鋼用 JISZ3211(E4916)
線径5.0mm

       0.4      ｋｇ   
T0192      

                    
9  

電気溶接機
交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)
定格電流250A

       0.076     日    
MD118      

                    
   

諸雑費
      30          %    

#09        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=10         【F】電力料(kWh)                         



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00227

07-******-00011-10

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 SM1600042  　　単第0 -0079　表　　
定格容量45kVA 下水道用設計標準歩掛表A-5-22      1        日    

軽油
小型ローリー（パトロール給油）       35.00       L    

TTPC00013  
                    

   
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)
出力45kVA        1.20    供用日  

KTPC00032  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

A=8          定格容量45kVA                           B=35         燃料消費量(L/日)                         
C=1.2        機械賃料数量(供用日/日)                  



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00228

07-******-00011-10

坑口工 VC020      　　単第0 -0080　表　　
見積      1       箇所   

止水器
φ250        1         組    

TW007      
                    

見積    
鋼材溶接工

       2.2        m    
SG1E0098001　　単第0-0078　表　　

                    
   

鋼材切断工
       4.4        m    

SG1E0098002　　単第0-0081　表　　
                    

   
溶接工

       0.6       人    
RTPC00019  

                    
   

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       0.25      日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.6、P.18参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00229

07-******-00011-10

鋼材切断工 SG1E0098002 　　単第0 -0081　表　　
     1         m    

土木一般世話役
       0.007     人    

RTPC00009  
                    

   
溶接工

       0.053     人    
RTPC00019  

                    
   

普通作業員
       0.020     人    

RTPC00002  
                    

   
酸素ガス
ボンベ        0.163    ｍ３   

T0831      
                    

   
アセチレンガス
ボンベ        0.028    ｋｇ   

T0832      
                    

9  
諸雑費

      30          %    
#09        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00230

07-******-00011-10

推進用機器据付撤去工 VC021      　　単第0 -0082　表　　
1現場当り（車上） 見積      1       箇所   

土木一般世話役
       0.3       人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       0.3       人    
RTPC00001  

                    
9  

普通作業員
       0.3       人    

RTPC00002  
                    

9  
機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       0.3       日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
諸雑費

       5         ％    
#09        

                    
×労務費    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.7参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00231

07-******-00011-10

推進機据付撤去工 VC022      　　単第0 -0083　表　　
見積      1       箇所   

土木一般世話役
       0.4       人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       0.4       人    
RTPC00001  

                    
9  

溶接工
       0.4       人    

RTPC00019  
                    

9  
とび工

       0.4       人    
RTPC00004  

                    
9  

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       0.4       日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
諸雑費

      20         ％    
#09        

                    
×労務費    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.8参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00232

07-******-00011-10

鏡切り工 VC023      　　単第0 -0084　表　　
1.2m/箇所×10箇所 見積      1         m    

土木一般世話役
       0.007     人    

RTPC00009  
                    

9  
溶接工

       0.053     人    
RTPC00019  

                    
9  

普通作業員
       0.02      人    

RTPC00002  
                    

9  
酸素ガス
ボンベ        0.163    ｍ３   

T0831      
                    

   
アセチレンガス
ボンベ        0.028    ｋｇ   

T0832      
                    

   
諸雑費

      30         ％    
#09        

                    
×労務費    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.8、P.19参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00233

07-******-00011-10

坑外ずり出し工 VC024      　　単第0 -0085　表　　
見積      1       ｍ３   

土木一般世話役
       1         人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       1         人    
RTPC00001  

                    
9  

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       1         日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
諸雑費

       5         ％    
#09        

                    
×労務費    

計 +00        
                    

１日当り    
１ｍ3当り +00        

                    
計/10m3/日    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.8参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00234

07-******-00011-10

ダンプトラック運転工 V0056      　　単第0 -0086　表　　
2t車 借上げ方式 現場から仮置き場      1       ｍ３   

一般運転手
       0.32      人    

RTPC00007  
                    

0.16×2    
軽油
小型ローリー（パトロール給油）        7.6        L    

TTPC00013  
                    

3.8×2    
ダンプトラック損料

       1         日    
V0007      　　単第0-0087　表　　

                    
   

タイヤ損耗費
ダンプトラック２ｔ　良好        2        時間   

K1001      
                    

   
計 +00        

                    
   

１ｍ３当り
   ｍ３   

+00        
                    

1日当り運搬土量0.24m3(0.056m3/m×4.3m/日   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

推進工法用設計積算要領
小口径管推進工法（低耐荷力管推進工法編）
2022年改訂版日本推進技術協会P322準用



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00235

07-******-00011-10

ダンプトラック損料 V0007      　　単第0 -0087　表　　
     1        日    

ダンプトラック
2t車        1         日    

M0010      
                    

機損P147    
ダンプトラック
2t車        2         ｈ    

M0011      
                    

機損P147    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00236

07-******-00011-10

先頭カッター取り付け工 VC025      　　単第0 -0088　表　　
見積      1       箇所   

土木一般世話役
       0.05      人    

RTPC00009  
                    

   
溶接工

       0.05      人    
RTPC00019  

                    
   

鋼材溶接工
       0.84       m    

SG1E0098001　　単第0-0078　表　　
                    

   
機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       0.1       日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.9参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00237

07-******-00011-10

注入設備工（中込） VC027      　　単第0 -0089　表　　
見積      1       箇所   

土木一般世話役
       0.5       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       0.5       人    
RTPC00001  

                    
   

溶接工
       0.5       人    

RTPC00019  
                    

   
普通作業員

       0.5       人    
RTPC00002  

                    
   

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       0.5       日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.10参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00238

07-******-00011-10

塩ビ管挿入工 VC030      　　単第0 -0090　表　　
φ100 見積      1        ｍ    

土木一般世話役
       1         人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       1         人    
RTPC00001  

                    
9  

普通作業員
       1         人    

RTPC00002  
                    

9  
機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       1         日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
諸雑費（塩ビ管加工手間）

      10         ％    
#09        

                    
×労務費    

計 +00        
                    

１日当り    
１ｍ当り +00        

                    
計/20m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         ｍ    

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.10参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00239

07-******-00011-10

中込注入工 VC031      　　単第0 -0091　表　　
見積      1       ｍ３   

セメント（高炉Ｂ）
２５ｋｇ袋入        0.5       ｔ    

TTPC00063  
                    

   
ベントナイト
25㎏袋入り      100         kg    

T0008      
                    

見積    
土木一般世話役

       0.5       人    
RTPC00009  

                    
9  

特殊作業員
       1         人    

RTPC00001  
                    

9  
普通作業員

       0.5       人    
RTPC00002  

                    
9  

グラウトポンプ
二筒複動ピストン式
吐出量200L/min

       0.5       日    
M1204      

                    
   

グラウトミキサ
上下2槽式
撹拌容量200L×2槽

       0.5       日    
M1210      

                    
   

諸雑費（グラウトホース、バルブ類）
      10         ％    

#09        
                    

×労務費    
計 +00        

                    
１日当り    

１ｍ3当り +00        
                    

計/2.5m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

スペシャルワーカー工法
積算・技術資料（令和7年度）
P.10参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00240

07-******-00011-10

薬液注入工 SG1D0039001 　　単第0 -0092　表　　
     1        本    

土木一般世話役
       0.056     人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       0.168     人    
RTPC00001  

                    
9  

普通作業員
       0.112     人    

RTPC00002  
                    

9  
土質安定注入薬剤
溶液型無機      205.000     Ｌ    

F0000000002
                    

   
ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.112     日    
MTPC00089  

                    
9  

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.112     日    
M5370      

                    
9  

削孔消耗材料費
       2.490      m    

SG1L0039017　　単第0-0093　表　　
                    

   
注入消耗材料費

       0.205     kL    
SG1L0039018　　単第0-0094　表　　

205/1000            
   

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=0          礫質土の削孔長(m)                        
C=2.49       砂質土の削孔長(m)                        D=0          粘性土の削孔長(m)                        
E=8.2        総注入量(kL)                             F=40         注入本数(本)                             
G=1.5        土被り長(m)                              H=2          【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00241

07-******-00011-10

薬液注入工 SG1D0039001 　　単第0 -0092　表　　
     1        本    

   
   N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数
                    =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*2.490+4.0*0.000)+(((8.200*1000)/40)/16)+(2.0*1.500)))*2
                    =17.8881(本) 小数点第5位以降も保有
   
   世話役=1/N*a=1/17.8881*1=0.056(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め
   特殊作業員=1/N*a=1/17.8881*3=0.168(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め
   普通作業員=1/N*a=1/17.8881*2=0.112(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め
   ボーリングマシン損料=1/N*b=1/17.8881*2=0.112(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め
   薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/17.8881*2=0.112(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め
   
   注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n
                   =(8.200*1000)/40=205.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00242

07-******-00011-10

削孔消耗材料費 SG1L0039017 　　単第0 -0093　表　　
     1         m    

消耗材料費（二重管ボーリングロッド）
       0.03      ｍ    

K1910      
                    

6  
消耗材料費（メタルクラウン）
φ４１ｍｍ        0.04      個    

K1911      
                    

6  
消耗材料費（グラウトモニタ）
φ４０．５ｍｍ　複相用        0.003     個    

K1913      
                    

6  
その他雑品

      17          %    
#06        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=2          砂質土                                  B=2          複相                                    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00243

07-******-00011-10

注入消耗材料費 SG1L0039018 　　単第0 -0094　表　　
     1        kL    

消耗材料費（グラウトモニタ）
φ４０．５ｍｍ　複相用        0.02      個    

K1913      
                    

6  
消耗材料費（注入ホース類）
φ１２ｍｍ　５０ｍ×３ 複相用        0.005     組    

K1916      
                    

6  
消耗材料費（サクションホース）
φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３ 複相用        0.003     組    

K1918      
                    

6  
その他雑品

      25          %    
#06        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         kL    

A=2          複相                                    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00244

07-******-00011-10

注入設備据付・解体工(車上) SG1D0039004 　　単第0 -0095　表　　
     1       現場   

土木一般世話役
       2.0       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       2.6       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       3.7       人    

RTPC00002  
                    

   
トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

      14.5      時間   
SM0103020  　　単第0-0096　表　　

                    
   

トラック
普通型
4～4.5t積

       2.800     日    
MTPC00067  

2*1.4               
供用日の割増率α    

諸雑費
       1        一式   

#92        
                    

   
トラック損料(注入時)

       3.111     日    
SG1E0039001　　単第0-0097　表　　

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        現場   

A=8.2        総注入量(kL)                             B=0.205      1本当り注入量(kL/本)                     
C=18         1日当り施工本数(本)                      D=1.4        供用日の割増率α                         

   
   トラック損料(注入時)の日数=総注入量V/(1本当り注入量Qs*1日当り施工本数)*α
                             =8.200/(0.205*18)*1.4
                             =3.111 小数点第4位四捨五入第3位止め



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00245

07-******-00011-10

トラック運転 SM0103020  　　単第0 -0096　表　　
021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t      1       時間   

特殊運転手
       0.17      人    

RTPC00006  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）        5.30       L    

TTPC00013  
                    

   
トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

       1.00     時間   
MTPC00021  

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        時間   

A=2          021_クレーン装置付                      B=14         ベーストラック4t級 吊能力2.9t           
C=0          運転労務数量(人/時間)                    D=0          燃料消費量(L/時間)                       
E=0          機械損料数量                             
運転日当運転時間 Ｔ = 750 (③欄) / 130 (④欄) = 5.8
運転労務歩掛 １／Ｔ = 1 / 5.8 = 0.17
燃料消費量 (時間当り) = 132.000 (kW) × 0.040 (燃料消費率)  = 5.300 (Ｌ／時間) 
                                                                                      
                                                                                
                            



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00246

07-******-00011-10

トラック損料(注入時) SG1E0039001 　　単第0 -0097　表　　
     1        日    

トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

       1         日    
MTPC00021  

                    
   

トラック
普通型
4～4.5t積

       1         日    
MTPC00067  

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00247

07-******-00011-10

圧入工 VT010      　　単第0 -0098　表　　
圧入管径700㎜ 粘性土・砂質土(A) 見積      1        ｍ    

土木一般世話役
       1         人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       1         人    
RTPC00001  

                    
9  

普通作業員
       1         人    

RTPC00002  
                    

   
機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t       1         日    

S9057      　　単第0-0074　表　　
                    

下水道用設計標準歩掛表A-5-22    
圧入機損料

       1         日    
M0105      

                    
見積    

発動発電機
ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排2
定格容量(50/60Hz)20/25kVA

       1         日    
M1150001   

                    
   

機械器具損料
       1         日    

VT011      　　単第0-0099　表　　
                    

見積    
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

計 +00        
                    

１日当り    
１ｍ当り +00        

                    
計/圧入長1.9ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         ｍ    

ピットミニ工法
積算基準（令和7年）
P.29、P.31参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00248

07-******-00011-10

機械器具損料 VT011      　　単第0 -0099　表　　
見積      1        日    

高圧洗浄機（ジェットポンプ）
30.8l/min        1         日    

M0100      
                    

ピットミニ工法用機械器具損料表    
特殊ノズル

       1         日    
M0110      

                    
ピットミニ工法用機械器具損料表    

水槽
0.5m3        1         日    

M0111      
                    

ピットミニ工法用機械器具損料表    
諸雑費

       1         式    
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

ピットミニ工法
積算基準（令和7年）
P.33、
積算資料（令和7年）
損料価格表 参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00249

07-******-00011-10

圧入機設置・撤去工 VT020      　　単第0 -0100　表　　
設置箇所：屋外の場合 見積      1       箇所   

土木一般世話役
       0.4       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       0.4       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       0.4       人    

RTPC00002  
                    

   
トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       2.5      時間   
SM0103020  　　単第0-0101　表　　

                    
ピットミニ工法 積算基準 P.33参照   

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

ピットミニ工法
積算基準（令和7年）
P.33、P.34参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00250

07-******-00011-10

トラック運転 SM0103020  　　単第0 -0101　表　　
021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t ピットミニ工法 積算基準 P.33参照      1       時間   

特殊運転手
       0.17      人    

RTPC00006  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）        6.60       L    

TTPC00013  
                    

   
トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

       1.00     時間   
MTPC00021  

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        時間   

A=2          021_クレーン装置付                      B=14         ベーストラック4t級 吊能力2.9t           
C=0.17       運転労務数量(人/時間)                    D=6.6        燃料消費量(L/時間)                       
E=1          機械損料数量                             
                                                                                      
                                                                                
                            



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00251

07-******-00011-10

強力吸引車運転 VT030      　　単第0 -0102　表　　
現場～仮置き場 DID区間有り 運搬距離2.1㎞以下 2020年推進工法用設計積算要領P219､223参照    10       ｍ３   

強力吸引車運転費
       2.1       日    

VT031      　　単第0-0103　表　　
                    

2020年推進工法用設計積算要領P219､223参照   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　                10        ｍ３   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        ｍ３   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00252

07-******-00011-10

強力吸引車運転費 VT031      　　単第0 -0103　表　　
2020年推進工法用設計積算要領P219､223参照     1        日    

一般運転手
       1         人    

RTPC00007  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）       49.3        L    

TTPC00013  
                    

143×0.053×6.5    
強力吸引車損料
3.1～3.5t車        6.5      時間   

M0014      
                    

ピットミニ工法用機械器具損料表    
諸雑費

       1         式    
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00253

07-******-00011-10

公共ます設置・接続工 VT035      　　単第0 -0104　表　　
UBます　150-300 塩ビマンホール 見積      1       箇所   

土木一般世話役
       0.4       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       0.4       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       0.4       人    

RTPC00002  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

ピットミニ工法
積算基準（令和7年）
P.32参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00254

07-******-00011-10

中込注入工 VT040      　　単第0 -0105　表　　
見積      1       ｍ３   

土木一般世話役
       0.5       人    

RTPC00009  
                    

   
特殊作業員

       0.5       人    
RTPC00001  

                    
   

普通作業員
       0.5       人    

RTPC00002  
                    

   
中込材

       0.358    ｍ３   
W1000      

                    
見積    

発動発電機
ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排2
定格容量(50/60Hz)20/25kVA

       0.5       日    
M1150001   

                    
9  

グラウトポンプ
単筒複動ピストン式
吐出量30～70L/min

       0.5       日    
M1202      

                    
9  

グラウトミキサ
グラウトミキサ[立型1槽
撹拌容量200L×1槽

       0.5       日    
M1208      

                    
9  

諸雑費
      30         ％    

#09        
                    

×機械損料(発発､グラウトポンプ､ミキサ)   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

ピットミニ工法
積算基準（令和7年）
P.32参照



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00255

07-******-00011-10

敷鉄板設置 S1050041   　　単第0 -0106　表　　
   100        m2    

土木一般世話役
       0.152     人    

RTPC00009  
                    

9  
とび工

       0.152     人    
RTPC00004  

                    
9  

普通作業員
       0.152     人    

RTPC00002  
                    

9  
機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.152     日    

S9035      　　単第0-0107　表　　
                    

9  
諸雑費

       1          %    
#09        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

   土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00256

07-******-00011-10

機-28_バックホウ運転(賃料) S9035      　　単第0 -0107　表　　
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3      1        日    

特殊運転手
       1.00      人    

RTPC00006  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）      119.00       L    

TTPC00013  
                    

   
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)
山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t       1.06    供用日  

KTPC00006  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

A=19         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=119        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.06       機械賃料数量(供用日/日)                  



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00257

07-******-00011-10

敷鉄板撤去 S1050043   　　単第0 -0108　表　　
   100        m2    

土木一般世話役
       0.143     人    

RTPC00009  
                    

9  
とび工

       0.143     人    
RTPC00004  

                    
9  

普通作業員
       0.143     人    

RTPC00002  
                    

9  
機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.143     日    

S9035      　　単第0-0107　表　　
                    

9  
諸雑費

       1          %    
#09        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

   土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00258

07-******-00011-10

敷鉄板賃料 S1050029   　　単第0 -0109　表　　
25×1524×3048,911kg/枚 賃貸期間59日      1        枚    

(賃料)鉄板
25×1524×3048,911kg/枚
90日以内

      59.000   枚・日  
K0100113   

                    
   

(賃料)鉄板
25×1524×3048,911kg/枚
整備費

       1.000     枚    
K0100121   

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         枚    

A=7          25×1524×3048,911kg/枚                 B=1          賃料                                    
C=59         敷鉄板賃貸期間 (日)                      D=2          整備費有り                              



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00259

07-******-00011-10

取付管布設および支管取付工 SG1D0089002 　　単第0 -0110　表　　
管径　１００ｍｍ      1       箇所   

取付管布設および支管取付工
管径１００
完全週休2日補正係数1.01

       1        箇所   
TSG00009   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=1          管径　１００ｍｍ                        B=1          [規]5箇所以上                           
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=2          取付管長が3m未満                        F=1          -                                       
G=1          -                                       

   
                                                  
                                                  



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00260

  0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-******-00011-10

表層(車道・路肩部) SPK24040241 　　単第0 -0111　表　　
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)1層当り平均仕上厚40mm        1         m2    

振動ローラ(舗装用) 振動ローラ(舗装用)
ハンドガイド式
運転質量0.5～0.6t

ハンドガイド式
運転質量0.5～0.6t

MTPC00047  
MTPT00047    0.24%

振動コンパクタ 振動コンパクタ
前進型
運転質量40～60kg

前進型
運転質量40～60kg

MTPC00049  
MTPT00049    0.13%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   18.71%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   13.40%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    4.05%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生密粒度アスコン 密粒度As混合物(20)
(13) [標準数量]平均仕上り厚50mm

TTPC00024  
TTPT00284   52.51%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤(JISK2208)
ＰＫ－３　プライムコート用 アスファルト乳剤(浸透用)

PK-3プライムコート用

TTPC00026  
TTPT00026    4.54%



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00261

  0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-******-00011-10

表層(車道・路肩部) SPK24040241 　　単第0 -0111　表　　
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)1層当り平均仕上厚40mm        1         m2    

ガソリン ガソリンレギュラースタンド
レギュラー　スタンド

TTPC00014  
TTPT00014    0.16%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    0.03%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)       B=40         1層当り平均仕上り厚(mm)                  
C=7          再生密粒度アスファルト混合物(13)        E=2          PK-3                                    
G=1          -                                       H=1          -                                       
I=1          -(全ての費用)                           



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00262

07-******-00011-10

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007   　　単第0 -0112　表　　
運搬距離 20km 製品長 12m以内 敷鉄板      1        式    

基本運賃
運搬距離 20km
製品長 12m以内 運搬質量 0.9t

       1.000    一式   
S1000009   　　単第0-0113　表　　

                    
   

往復 +00        
                    

   
積込み,取卸しに要する費用

       1.000    一式   
S1000009   　　単第0-0114　表　　

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=20         運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=0.9        運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00263

07-******-00011-10

基本運賃 S1000009   　　単第0 -0113　表　　
運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 0.9t      1        式    

基本運賃
       1.000    一式   

JU001      
                    

   
t当り基本運賃

       0.900      t    
E0001      

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=1          基本運賃                                B=20         運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=0.9        運搬質量(t)                              



境　港　市

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00264

07-******-00011-10

積込み,取卸しに要する費用 S1000009   　　単第0 -0114　表　　
     1        式    

仮設材積込み費（基地）
       0.900     ｔ    

KR00E006   
                    

   
仮設材取卸し費（現場）

       0.900     ｔ    
KR00E009   

                    
   

仮設材積込み費（現場）
       0.900     ｔ    

KR00E008   
                    

   
仮設材取卸し費（基地）

       0.900     ｔ    
KR00E007   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=0.9        運搬質量(t)                              
K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   


