
下ノ川承水路改築工事（５工区）

数量計算書



１． 数量総括表



設計数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

1    1    

1    1    

460    460    

1    1    

37    40    

1    1    

660    660    

1    1    

1    1    

430    430    

160    160    

20    20    

1    1    

249    249    

248    248    

239    239    

535    535    

235    235    

コンクリート
ブロック積 控えt=35cm m2

裏込砕石 RC-40 m3

基礎工 基礎ブロック m

天端コンクリー
ト m

コンクリート
ブロック工 1：0.5 式

基礎工 マットレス基礎 m

埋戻し C m3

埋戻し D m3

作業土工 式

床掘 土砂 m3

残土処理
小倉興産残土処分場
L=28.4km m3

法覆護岸工 式

盛土 2.50≦B＜4.00 m3

残土処理工 式

掘削 土砂 m3

盛土工 式

河川土工 式

掘削工 式



設計数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

1    1    

1    1    

7    7    

1    1    

2    2    

1    1    

1    1    

6    6    

6    6    

3.0  3.0    

7    7    

1    1    

1    1    

4    4    

1    1    

11    11    

11    11    

6.1  6.1  

継手 SP-ⅡW型 箇所

鋼材重量 SP-ⅡW型(SYW295) ｔ １枚当り0.556ｔ

矢板工(2) 式

鋼矢板圧入
SP-ⅡW型, L=9.0m
圧入長L=8.5m 枚

笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式

笠コンクリート
B600×H500
(U形鋼矢板ⅡW用) m

継手 SP-ⅡW型 箇所

重防食被覆 SP-ⅡW型 m2

鋼材重量 SP-ⅡW型(SYW295) ｔ １枚当り0.494ｔ

矢板工(1) 式

鋼矢板圧入
SP-ⅡW型, L=8.0m
圧入長L=7.5m 枚

吸出し防止材 W=1.0m m 7.0m×1.0m=7㎡

矢板護岸工 式

5号小口止工 W=300 箇所

小口止工 W=500 箇所

護岸付属物工 式

3号小口止工 W=300 箇所

油圧式杭圧入引
抜機据付・解体 圧入 回



設計数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

13    13    

1    1    

1    1    

7    7    

1    1    

1    1    

4    4    

66    66    

2    2    

重防食被覆 SP-ⅡW型 m2

笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式

笠コンクリート
B600×H500
(U形鋼矢板ⅡW用) m

フトンカゴ
(水路下) B1000-L3000-H500 箇所

根固め工 式

かご工 式

油圧式杭圧入引
抜機据付・解体 圧入 回

割栗石 50～150mm m3

フトンカゴ B1200-L2000-H500 m



設計数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

1    1    

1    1    

4    4    

24    24    

1    1    

2    2    

11    11    

2    2    

1    1    

1    1    

0.3  0.3  

78    78    

1    1    

1.1  1    

1.0  1    

1    1    

0.3  0.3  

78    78    殻運搬処理 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理 m3

運搬処理工 式

殻運搬処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理 m3

塩ビ管撤去 φ100 m

塩ビ管撤去 φ150 m

コンクリート
構造物取壊し 鉄筋 m3

排水構造物撤去
工 式

構造物撤去工 式

コンクリート
構造物取壊し 無筋 m3

差筋 D13 SD295A kg

構造物撤去工 式

コンクリート σck=18N/mm2 m3

型枠 m2

型枠 m2

土留コンクリー
ト 式

縦排水路 式

コンクリート σck=18N/mm2 m3

付帯施設工 式



設計数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

ｔ 0.01 0.01    

回 1    1    

ｔ 0.01 0.01    

廃プラ処理 廃プラ（塩ビ管） m3 0.03 0.03    

1    1    

1    1    

130    130    

敷鉄板賃料 25×1524×3048(911kg) 枚 86    86    

1    1    

1,230    1,200    

1,230    1,200    

71    71    

71    71    

31    31    

支給品運搬BT2t積2.9t吊
下水道センター
L=5.2km 142    142    

m2 156    156    

枚 8    8    

ｔ 0.02 0.02    

発生品処分 廃プラ（ブルーシート） m3 0.07 0.07    

1    1    

76    76    ポンプ排水 120m3/h以上450m3/h未満 日
2箇所
常時排水

大型土のう設置 袋

大型土のう撤去 袋

仮設盛土

搬入土
下水道センター
L=5.2km m3 　

仮設盛土撤去

搬出土
小倉興産残土処分場
L=28.4km m3 　

土留･仮締切工 式

工事用道路工 式

2号工事用道路 水路内 m 　

仮設工 式

現場発生品運搬

ブルーシート
♯3000
3.6×5.4

水替工

大型土のう製作 袋 下水道センター内

大型土のう
搬入撤去 袋

式



設計数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

1    1    

513    513    

130    130    

9    9    

49    49    

68    68    

1    1    

277    277    

277    277    

1    1    

1    1    

運搬費

仮設材等運搬 敷鉄板 式

143.3㎞
86枚
78.3t

ポリエチレン管
撤去

交通誘導員 式

交通管理工

φ500 m

ウエルポイント
損料 日

仮水路工 式

ポリエチレン管
設置 φ500 m

ウエルポイント
間隔 4.0m
打ち込み深さ3.3m m

ウエルポイント
運転 日

ウエルポイント
設置撤去

間隔 4.0m
打ち込み深さ3.3m 本

ポンプ据付撤去 箇所

地下水位低下工 式



設計数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

50    50    

立木積込 t 14    14    

運搬(伐開・除
根・除草) 空m3 117    117    

処分費 木くず2 t 14    14    

技術管理費

平板載荷試験 箇所 1    1    

立木切倒し・枝
払揃え・集積 本

準備工



２. 河川土工



工種数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

460    

1    

37    

1    

660    残土処理 m3

盛土 2.50≦B＜4.00 m3

残土処理工 式

掘削 土砂 m3

盛土工 式

河川土工 式

掘削工 式



数量集計表

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
左側 右側

197.0  267.6  464.6  

 
掘削工

 

掘削 土砂 m3



平均断面体積計算表

掘削(左側)  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.5  － －

1.3  1.5  1.50 2.0  

13.3  1.7  1.60 21.3  

50.0  1.6  1.65 82.5  

11.2  1.5  1.55 17.4  

8.1  0.8  1.15 9.3  

6.3  1.1  0.95 6.0  

2.7  1.5  1.30 3.5  

－ 1.8  － －

1.4  1.8  1.80 2.5  

15.0  1.2  1.50 22.5  

21.4  1.6  1.40 30.0  

小　　計 130.7  197.0  

合　　計 130.7  197.0  

No.0+36.40

No.0-1.40

No.0

No.0+15.00

NO.8+25.61

NO.8+28.31 NO.8+29.66と同

NO.8

NO.8+11.16

NO.8+19.27

NO.6+35.36 NO.6+36.66と同

NO.6+36.66

NO.7



平均断面体積計算表

掘削(右側)  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.8  － －

3.6  0.8  0.80 2.9  

0.0  2.6  － －

9.7  2.6  2.60 25.2  

50.0  2.0  2.30 115.0  

11.2  2.0  2.00 22.4  

8.1  2.0  2.00 16.2  

0.0  0.0  － －

6.3  1.1  0.55 3.5  

－ 2.9  － －

3.9  2.9  2.90 11.3  

15.0  1.3  2.10 31.5  

21.4  2.4  1.85 39.6  

小　　計 129.2  267.6  

合　　計 129.2  267.6  

No.0+15.00

No.0+36.40

No.0-1.40

No.0

　 NO.8+11.16と同

NO.8+19.27

NO.8+25.61

NO.7

NO.8

NO.8+11.16

NO.6+36.66

NO.6+40.3 NO.6+36.66と同

　 NO.7と同



数量集計表

盛土工

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
左側

36.6  36.6  盛土 2.50≦B＜4.00 m3



平均断面体積計算表

盛土(2.50≦B＜4.00)  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.8  － －

1.3  0.8  0.80 1.0  

13.3  0.2  0.50 6.7  

50.0  0.0  0.10 5.0  

11.2  0.1  0.05 0.6  

8.1  1.3  0.70 5.7  

6.3  0.4  0.85 5.4  

2.7  0.3  0.35 0.9  

－ 0.0  － －

1.4  0.6  0.30 0.4  

15.0  0.0  0.30 4.5  

21.4  0.6  0.30 6.4  

小　　計 130.7  36.6  

合　　計 130.7  36.6  

No.0+36.40

No.0-1.40

No.0

No.0+15.00

NO.8+25.61

NO.8+28.31 NO.8+29.66と同

NO.8

NO.8+11.16

NO.8+19.27

NO.6+35.36 NO.6+36.66と同

NO.6+36.66

NO.7



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 残土処理工 合　計 摘　要

656.4  656.4  残土 m3



一般計算書

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
残土 土工・作業土工　各計算書より

土工
　掘削　　　 V1=464.6
  盛土　　　 V2= 36.6

作業土工　　 
　床掘　　　 V3=425.5
　埋戻　　　 V4=155.9+17.8=173.7

 V=464.6+425.5-(36.6+173.7)/0.9=656.4
656.4  m3



３． 法覆護岸工



工種数量総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

430    

160    

20    

1    

249    

248    

239    

535    

235    

1    

1    

7    

1    

2    

法覆護岸工 式

作業土工 式

床掘 土砂 m3

埋戻し C m3

埋戻し D m3

コンクリート
ブロック工 1：0.5 式

基礎工 マットレス基礎 m

基礎工 基礎ブロック m

天端コンクリート m

コンクリート
ブロック積 控えt=35cm m2

裏込砕石 RC-40 m3

護岸付属物工 式

3号小口止工 W=300 箇所

吸出し防止材 W=1.0m m

5号小口止工 W=300 箇所

小口止工 W=500 箇所



数量集計表

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
左側 右側

224.0  201.5  425.5  

67.6  88.3  155.9  

17.8  17.8  

 
作業土工

 

床掘 土砂 m3

埋戻し C m3

D m3



平均断面体積計算表

床掘(左側)  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.4  － －

1.3  1.4  1.40 1.8  

13.3  1.7  1.55 20.6  

50.0  1.9  1.80 90.0  

11.2  1.9  1.90 21.3  

8.1  1.4  1.65 13.4  

6.3  1.2  1.30 8.2  

2.7  1.5  1.35 3.6  

－ 1.5  － －

1.4  1.5  1.50 2.1  

15.0  1.9  1.70 25.5  

21.4  1.6  1.75 37.5  

小　　計 130.7  224.0  

合　　計 130.7  224.0  

NO.6+35.36 NO.6+36.66と同

NO.6+36.66

NO.7

NO.8

NO.8+11.16

NO.8+19.27

NO.8+25.61

NO.8+28.31 NO.8+29.66と同

No.0-1.40

No.0

No.0+15.00

No.0+36.40



平均断面体積計算表

埋戻しC(左側) 埋戻しD(左側)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.4  － －

1.3  0.4  0.40 0.5  

13.3  0.0  － － 0.4  0.40 5.3  

50.0  0.9  0.45 22.5  0.0  0.20 10.0  

11.2  0.9  0.90 10.1  0.0  0.00 0.0  

8.1  0.0  0.45 3.6  0.1  0.05 0.4  

6.3  0.2  0.15 0.9  

2.7  0.3  0.25 0.7  

－ 0.6  － －

1.4  0.6  0.60 0.8  

15.0  0.9  0.75 11.3  

21.4  0.9  0.90 19.3  

小　　計 130.7  67.6  17.8  

合　　計 130.7  67.6  17.8  

NO.6+35.36 NO.6+36.66と同

NO.6+36.66

NO.7

NO.8

NO.8+11.16

NO.8+19.27

NO.8+25.61

NO.8+28.31 NO.8+29.66と同

No.0-1.40

No.0

No.0+15.00

No.0+36.40



平均断面体積計算表

床掘(右岸)  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－

3.6  

0.0  2.0  － －

9.7  2.0  2.00 19.4  

50.0  2.0  2.00 100.0  

11.2  2.0  2.00 22.4  

8.1  2.0  2.00 16.2  

0.0  

6.3  

－ 2.0  － －

5.7  2.0  2.00 11.4  

15.0  0.0  1.00 15.0  

21.4  1.6  0.80 17.1  

小　　計 131.0  201.5  

合　　計 131.0  201.5  

NO.6+36.66

NO.6+40.3 NO.6+36.66と同

　 NO.7と同

NO.7

NO.8

NO.8+11.16

　 NO.8+11.16と同

NO.8+19.27

NO.8+25.61

No.0-1.40

No.0

No.0+15.00

No.0+36.40



平均断面体積計算表
種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：右側
細　　別：埋戻し
規　　格：C

埋戻しC(右岸) 埋戻しD(右側)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－

3.6  

0.0  0.9  － －

9.7  0.9  0.90 8.7  

50.0  0.9  0.90 45.0  

11.2  0.9  0.90 10.1  

8.1  0.9  0.90 7.3  

0.0  

6.3  

－ 1.0  － －

5.7  1.0  1.00 5.7  

12.7  0.0  0.50 6.4  

17.1  0.6  0.30 5.1  

小　　計 124.4  88.3  

合　　計 124.4  88.3  

NO.6+36.66

NO.6+40.3 NO.6+36.66と同

　 NO.7と同

NO.7

NO.8

NO.8+11.16

　 NO.8+11.16と同

NO.8+19.27

NO.8+25.61

No.0-1.40

No.0

No.0+15.00

No.0+36.40



数量集計表
種　別：コンクリートブロック工
規　格：1：0.5

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
左側 右側

130.8  117.8  248.6  

130.5  117.5  248.0  

127.6  111.4  239.0  

267.5  267.4  534.9  

118.2  116.8  235.0  

 
ブロック積工

 

基礎工 マットレス基礎 m

基礎ブロック m

天端コンクリート m

コンクリート
ブロック積 控えt=35cm m2

裏込砕石 RC-40 m3



数量調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：ブロック積工
区　　分：左側
細　　別：基礎工・天端コン
規　　格： 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

130.8  

130.8  

130.5  

130.5  

127.6  

127.6  

小　　計 388.9  

 基礎工(マッﾄレス)

NO.6+35.3～NO.8+28.3+NO.0-1.4～NO.0+36.4

合    計

 基礎工(基礎ブロック)

NO.6+35.3～NO.8+28.3+NO.0-1.1～NO.0+36.4

合    計

 天端コンクリート

NO.6+36.2～NO.8+28.3+NO.0-1.1～NO.0+36.4

合    計



平均法長面積計算表

左岸 ブロック面積 裏込砕石

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 面　積(m2) 平均面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.2  － － 0.2  － －

0.9  0.2  0.20 0.2  0.2  0.20 0.2  

0.0  2.4  － － 1.0  － －

0.5  2.4  2.40 1.2  1.0  1.00 0.5  

13.3  2.2  2.30 30.6  1.0  1.00 13.3  

50.0  2.0  2.10 105.0  0.9  0.95 47.5  

11.2  2.0  2.00 22.4  0.9  0.90 10.1  

8.1  1.9  1.95 15.8  0.8  0.85 6.9  

6.3  2.0  1.95 12.3  0.9  0.85 5.4  

2.7  2.0  2.00 5.4  0.9  0.90 2.4  

－ 2.1  － － 0.9  － －

1.1  2.1  2.10 2.3  0.9  0.90 1.0  

10.8  2.1  2.10 22.7  0.9  0.90 9.7  

0.0  2.1  － － 0.9  － －

3.2  2.1  2.10 6.7  0.9  0.90 2.9  

0.0  2.1  － － 0.9  － －

15.7  2.1  2.10 33.0  0.9  0.90 14.1  

0.0  2.1  － － 0.9  － －

4.7  2.1  2.10 9.9  0.9  0.90 4.2  

小　　計 128.5  267.5  118.2  

合　　計 128.5  267.5  118.2  

NO.6+36.66と同

　 排水路下

　 NO.6+36.66と同

NO.6+36.66

NO.7

NO.8

NO.8+11.16

NO.8+19.27

NO.8+25.61

NO.8+29.66と同

　

NO.0

NO.0+10.8

No.0+15.00

No.0+15.00

No.0+36.40



数量調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：ブロック積工
区　　分：右側
細　　別：基礎工・天端コン
規　　格： 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

117.8  

117.8  

117.5  

117.5  

111.4  

111.4  

小　　計 346.7  

 基礎工(マッﾄレス)

NO.6+40.3～NO.8+19.3+NO.0-3.8付近～NO.0+36.4

合    計

 基礎工(基礎ブロック)

NO.6+40.3～NO.8+19.3+NO.0-3.8付近～NO.0+36.4

合    計

 天端コンクリート

NO.6+40.3～NO.8+19.3+NO.0-1.4付近～NO.0+36.4

合    計



平均法長面積計算表

右岸 ブロック面積 裏込砕石

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 面 積(m2) 平均面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 2.4  － － 1.0  － －

9.4  2.5  2.45 23.0  1.1  1.05 9.9  

50.0  2.3  2.40 120.0  1.0  1.05 52.5  

11.2  2.4  2.35 26.3  1.1  1.05 11.8  

2.0  2.4  2.40 4.8  1.1  1.10 2.2  

7.0  2.7  2.55 17.9  1.2  1.15 8.1  

－ 0.0  － － 0.0  － －

1.5  2.9  1.45 2.2  1.3  0.65 1.0  

4.3  2.1  2.50 10.8  0.9  1.10 4.7  

0.5  0.0  1.05 0.5  0.0  0.45 0.2  

0.5  2.1  1.05 0.5  0.9  0.45 0.2  

9.7  2.1  2.10 20.4  0.9  0.90 8.7  

2.7  2.1  2.10 5.7  0.9  0.90 2.4  

0.0  2.1  － － 0.9  － －

2.7  2.1  2.10 5.7  0.9  0.90 2.4  

12.7  2.1  2.10 26.7  0.9  0.90 11.4  

1.2  2.8  2.45 2.9  1.3  1.10 1.3  

小　　計 115.4  267.4  116.8  

合　　計 115.4  267.4  116.8  

NO.6+36.66と同

NO.7

NO.8

NO.8+11.16

NO.8+19.27

　

No.0

No.0+12.65

No.0+19.25

No.0+36.40



単位数量計算書
細　　別：基礎工
規　　格：マットレス基礎 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
マットレス基礎

(テラセルG-150MP×2段同等品)
H300×B1200 1.20×2×10.0=24.000

24.000 m2
吸出し防止材

((1.20+0.30)×2+0.50)×10.0=35.000
長繊維不織布 　
ｔ=2.0mm 35.000 m2
アンカーピン

6×7=42.000
樹脂

42.000 本
中詰材

1.20×0.30×10.0=3.600
RC-40

3.600 m3

30
0

1200

500

吸出し防止材
(長繊維不織布t2.0mm)

テラセルG-150MP×2段

上部吸出し防止材ラップ部

基礎ブロック

550

20
0

積ブロック

1:
0.
5

アンカーピン
(樹脂製)

【基礎ブロック】

【マットレス基礎】



単位数量計算書
細　　別：基礎工
規　　格：基礎ブロック 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎ブロック

10.0/3.0=3.333
35型

3.333 個
胴込コンクリート

σck=18N/mm2
0.557 m3

30
0

1200

500

吸出し防止材
(長繊維不織布t2.0mm)

テラセルG-150MP×2段

上部吸出し防止材ラップ部

基礎ブロック

550
20

0

積ブロック

1:
0.
5

アンカーピン
(樹脂製)

【基礎ブロック】

【マットレス基礎】



単位数量計算書
細　　別：天端コンクリート
規　　格： 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート

(0.687+0.737)/2×0.10×10.0=0.712
σck=18N/mm2

0.712 m3
型枠

0.10×(1.118+1.00)×10.0=2.118
小型

2.118 m2

737

687

1
0
0

350

1:
0.
5

300

1:
0.
4



数量集計表
種　別：護岸付属物工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
左側 右側

1.0  1.0  

1.8  4.9  6.7  

1.0  1.0  

2.0  2.0  

 
護岸付属物工

 

3号小口止工 W=300 箇所

吸出し防止材 W=1.0m m

5号小口止工 W=300 箇所

小口止工 W=500 箇所



数量調書
種　　別：護岸付属物工
ブロック：護岸付属物工
区　　分：左側
細　　別：5号小口止工
規　　格：W=300 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

1.0  

小　　計 1.0  

合　　計 1.0  

　

NO.0-1.4付近



数量調書
種　　別：護岸付属物工
ブロック：護岸付属物工
区　　分：左側
細　　別：吸出し防止材
規　　格：W=1.0m 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

1.8  

小　　計 1.8  

合　　計 1.8  

NO.6+35.3付近



数量調書
種　　別：護岸付属物工
ブロック：護岸付属物工
区　　分：右側
細　　別：3号小口止工
規　　格：W=300 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

1.0  

小　　計 1.0  

合　　計 1.0  

　

NO.6+40.3付近



数量調書
種　　別：護岸付属物工
ブロック：護岸付属物工
区　　分：右側
細　　別：小口止工
規　　格：W=500 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

1.0  

1.0  

小　　計 2.0  

合　　計 2.0  

　

NO.0+12.65

NO.0+19.25



数量調書
種　　別：護岸付属物工
ブロック：護岸付属物工
区　　分：右側
細　　別：吸出し防止材
規　　格：W=1.0m 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

1.6  

1.6  

1.7  

小　　計 4.9  

合　　計 4.9  

NO.6+36.66付近

NO.6+40.3付近

NO.8+18.8付近



単位数量計算書
細　　別：3号小口止工
規　　格：W=300 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 断面積

A1=1/2×(1.537+0.567)×2.44=2.567
σck=18N/mm2 A2=0.17×0.50=0.085

A3=1/2×0.402×0.80=0.161
A4=2.567+0.085+0.161=2.813

V=2.813×0.30=0.844

0.844 m3
型枠

A=2.813×2+(0.50+0.17+1.14+0.898)×0.30=6.438

6.438 m2

8
0
0

9 69

567402

2
4
4
0

1:
0.
4

1:
0.
5

300

側面図 正面図

50
0

1707

1537170

11
40



単位数量計算書
細　　別：5号小口止工
規　　格：W=300 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 断面積

A1=1/2×(1.660+0.759)×2.20=2.661
σck=18N/mm2 A2=0.10×0.30=0.030

A3=1/2×0.193×0.387=0.037
A4=2.661+0.030+0.075=2.728

V=2.728×0.30=0.818

0.818 m3
型枠

A=2.728×2+(0.30+0.10+1.513+0.432)×0.30=6.160

6.160 m2

952

3
8
7

2
2
0
0

2
2
0
0

3
0
0

1760

100

1:
0.
5

1:
0.
4

300

1
51
3

側面図 正面図



細別 規格 計算式など 単位 数量 摘要

(0.397＋1.477)×2.700×1/2×0.50＋0.600

コンクリート σck=18N/mm2 ×1.200×1/2×0.500－0.43×0.500×0.200 m3 1.402

｛(0.397＋1.477)×2.700×1/2＋0.600×1.200×1/2｝

×2＋(1.500+1.342)×0.500－0.430

型　枠 小型 ×0.500－0.200×0.500＋0.997×0.200 m2 7.085

　小口止工（NO.0+12.65、NO.0+19.25）

単位当り数量計算書

997

側面図 正面図

5
00

1
0
0
0

12
00

500

1:
0.
4

1:
0.
5

1647

600 397

1477170

27
00

200 300

12
00

1
0
0
0

5
00

27
00

13
42

A A

A－A 平面図

170 430

600

3
0
02
0
0

5
0
0

1477



４-１．矢板護岸工



工種数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

6    

6    

3.0  

7    

1    

1    

4    

矢板護岸工 式

矢板工(1) 式

鋼矢板圧入
SP-ⅡW型, L=8.0m
圧入長L=7.5m 枚

継手 SP-ⅡW型 箇所

重防食被覆 SP-ⅡW型 m2

鋼材重量 SP-ⅡW型(SYW295) ｔ １枚当り0.494ｔ

油圧式杭圧入引抜
機据付・解体 圧入 回

笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式

笠コンクリート
B600×H500
(U形鋼矢板ⅡW用) m



数量集計表
種　別：矢板工
規　格：

矢板工

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
右側

6    6    

6    6    

6.8  6.8  

3.0  3.0  

鋼矢板圧入
SP-ⅡW型, L=8.0m
圧入長L=7.5m 枚

継手 SP-ⅡW型 箇所

重防食被覆 SP-ⅡW型 m2

鋼材重量 SP-ⅡW型(SYW295) ｔ



一般計算書
種　　別：矢板工
ブロック：矢板工
区　　分：右側

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
鋼矢板圧入

NO.6+36.66付近
SP-ⅡW型, L=8.0m N=6枚
圧入長L=7.5m 6    枚
継手

N=6箇所
SP-ⅡW型

6    箇所
重防食被覆

平均幅：0.71
SP-ⅡW型 A=0.71×6×1.60=6.82

6.8  m2



鋼材数量計算表
種　　別：矢板工
ブロック：矢板工
区　　分：右側
細　　別：鋼材重量
規　　格：SP-ⅡW型(SYW295)

寸　　　法(mm) 質　　　量

使用箇所 記号 材質 断 面 長さ 数量 単質(kg/m) 1個質(t) 計(t)

8.00 6    61.8  0.494 2.96 

 
小　　計 2.96 

 
合　　計 2.96 

鋼矢板 ⅡW型SYK295 600*130*10.3



単位数量計算書
細　　別：継手
規　　格：SP-ⅡW型 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
突合せ溶接

L=0.66m

0.660 m
フランジ
外側矩形補強板

SM490A t=9mm 2.000 箇所
ウエブ
内側菱形補強板

SM490A t=9mm 1.000 箇所

2以下

3
以
下

裏波溶接またはガウジング後溶接

上矢板

下矢板

外 内

45°+5°
-0°

130

6
0
0

50

50

1
0
0

9

9

9

280

1
0
0

80



数量集計表
種　別：笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工
規　格：

笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
右側

3.6  3.6  笠コンクリート
B600×H500
(U形鋼矢板ⅡW用) m



数量調書
種　　別：笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工
ブロック：笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工
区　　分：右側
細　　別：笠コンクリート
規　　格：B600×H500(U形鋼矢板ⅡW用) 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

3.6  

小　　計 3.6  

合　　計 3.6  

　

NO.6+36.7～NO.6+40.3 　



単位数量計算書
細　　別：笠コンクリート
規　　格：B600×H500(U形鋼矢板ⅡW用) 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート

V=0.50×0.60×10.0=3.000
σck=24N/mm2

3.000 m3
型　枠

A=(0.50×2+0.60/2)×10.0+0.60×0.50=13.300

13.300 m2
鉄　筋

鉄筋表より
SD345 D13

158.703 kg
目地材

A=0.60×0.50=0.300
t=20mm

0.300 m2

5
0

2
0
0

2
0
0

5
0

5
0
0

50 250 250 50

600

200 200 200

5
0

2
5
0

2
5
0

5
0

6
0
0

   D13

   D13

   D13 ctc 200

   D13

170 260 170

2
0
0

3
0
0

5
0
0

1
7
0

2
6
0

1
7
0

平面図側面図

1

2
1

2 375 115



４-２．矢板護岸工



工種数量総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

11    

11    

6.1  

13    

1    

1    

7    

継手 SP-ⅡW型 箇所

矢板護岸工 式

鋼矢板圧入
SP-ⅡW型, L=9.0m
圧入長L=8.5m 枚

矢板工(2) 式

鋼材重量 SP-ⅡW型(SYW295) ｔ １枚当り0.556ｔ

油圧式杭圧入引抜
機据付・解体 圧入 回

重防食被覆 SP-ⅡW型 m2

笠コンクリート
B600×H500
(U形鋼矢板ⅡW用) m

笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式



数量集計表
種　別：矢板工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
左岸側 右岸側

11    11    

11    11    

12.5  12.5  

6.1  6.1  

重防食被覆 SP-ⅡW型 m2

 
矢板工

 

鋼矢板圧入
SP-ⅡW型, L=9.0m
圧入長L=8.5m 枚

継手 SP-ⅡW型 箇所

鋼材重量 SP-ⅡW型(SYW295) ｔ



一般計算書
種　　別：矢板工
ブロック：矢板工
区　　分：右岸側

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
鋼矢板圧入

NO.0付近
SP-ⅡW型, L=9.0m N=11枚
圧入長L=8.5m 11    枚
継手

N=11箇所
SP-ⅡW型

11    箇所
重防食被覆

平均幅：0.71
SP-ⅡW型 A=0.71×11×1.6=12.50

12.5  m2



鋼材数量計算表
種　　別：矢板工
ブロック：矢板工
区　　分：右岸側
細　　別：鋼材重量
規　　格：SP-ⅡW型(SYW295)

寸　　　法(mm) 質　　　量

使用箇所 記号 材質 断 面 長さ 数量 単質(kg/m) 1個質(t) 計(t)

9.00 11    61.8  0.556 6.12 

 
小　　計 6.12 

 
合　　計 6.12 

鋼矢板 ⅡW型SYK295 600*130*10.3



単位数量計算書
細　　別：継手
規　　格：SP-ⅡW型 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
突合せ溶接

L=0.66m

0.660 m
フランジ外側矩形
補強板

SM490A t=9mm 2.000 箇所
ウエブ内側菱形補
強板

SM490A t=9mm 1.000 箇所

2以下

3
以
下

裏波溶接またはガウジング後溶接

上矢板

下矢板

外 内

45°+5°
-0°

130

6
0
0

50

50

1
0
0

9

9

9

280

1
0
0

80



数量集計表
種　別：笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
左岸側 右岸側

6.6  6.6  

 
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工

 

笠コンクリート
B600×H500
(U形鋼矢板ⅡW用) m



数量調書
種　　別：笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工
ブロック：笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工
区　　分：右岸側
細　　別：笠コンクリート
規　　格：B600×H500(U形鋼矢板ⅡW用) 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

6.6  

小　　計 6.6  

合　　計 6.6  

　

NO.0+12.7～NO.0+19.3 　



単位数量計算書
細　　別：笠コンクリート
規　　格：B600×H500(U形鋼矢板ⅡW用) 1箇所　当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート

V=0.50×0.60×6.6=1.98
σck=24N/mm2

1.980 m3
型　枠

A=(0.50×2+0.60)×6.6+0.60×0.50×2=11.16

11.160 m2
鉄　筋

鉄筋表より
SD345 D13

104.100 kg

5
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0

20
0

5
0

50
0

50 250 250 50

600

5
0
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5
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2
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0
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1
70
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0

1
70

平面図側面図

1

2

1

2

375 115 D13

D13

D13

D13 ctc 200

100 32 @ 200 = 6400



５． 根固め工



工種数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

4    

66    

2    

根固め工 式

かご工 式

フトンカゴ
(水路下) B1000-L3000-H500 箇所

フトンカゴ B1200-L2000-H500 m

割栗石 50～150mm m3



数量集計表
種　別：かご工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
左側 右側

3.0  1.0  4.0  

66.0  66.0  

2.0  2.0  

 
かご工

 

フトンカゴ
(水路下) B1000-L3000-H500 箇所

フトンカゴ B1200-L2000-H500 m

割栗石 50～150mm m3



数量調書
種　　別：かご工
ブロック：かご工
区　　分：左側
細　　別：フトンカゴ(水路下)
規　　格：B1000-L3000-H500 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

1.0  

1.0  

1.0  

小　　計 3.0  

合　　計 3.0  

NO.6+36付近

NO.0+11付近

NO.0+31付近



数量調書
種　　別：かご工
ブロック：かご工
区　　分：左側
細　　別：フトンカゴ
規　　格：B1200-L2000-H500 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

20.0  

46.0  

小　　計 66.0  

合　　計 66.0  

NO.6+36.6～NO.7+6.6 10×2.0=20.0

NO.8+14.3～NO.8+28.3 23×2.0=46.0



一般計算書
種　　別：かご工
ブロック：かご工
区　　分：左側

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
割栗石

断面積A=1/2×0.25×0.50=0.06
50～150mm NO.6+36.6～NO.7+6.6

 L2=20.0m
NO.8+14.3～NO.8+28.3
 L3=14.0m

V=(20.0+14.0)×0.06=2.04
2.0  m3



数量調書
種　　別：かご工
ブロック：かご工
区　　分：右側
細　　別：フトンカゴ(水路下)
規　　格：B1000-L3000-H500 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

1.0  

小　　計 1.0  

合　　計 1.0  

NO.6+49.4付近



単位数量計算書
細　　別：フトンカゴ(水路下)
規　　格：B1000-L3000-H500 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
フトンカゴ

B1000-L3000-H500
2.000 個

中詰材
カゴマット容量の90％

割詰石 V=1.00×3.00×0.50×0.90×2=2.700
2.700 m3

割栗石
V=1/2×0.25×0.50×2.0=0.125

50～150mm
0.125 m3

フトン篭
(線形φ4.0mm,網目15cm)

縦排水路

500

2
00
0

3000

1
00
0

1
0
00

B1000-L3000-H500

割栗石
50～150mm

250

50
0

3000250

1:0.5



単位数量計算書
細　　別：フトンカゴ
規　　格：B1200-L2000-H500 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
フトンカゴ

N=10.0/2=5.000
B1200-L2000-H500

5.000 個
中詰材

カゴマット容量の90％
割詰石 V=1.20×2.00×0.50×0.90×5=5.400

5.400 m3

5
00

20
00

1200

20
00

1200 500



６． 付帯施設工



工種数量総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

4    

24    

1    

2    

11    

2    

付帯施設工 式

縦排水路 式

コンクリート σck=18N/mm2 m3

型枠 m2

土留コンクリート 式

コンクリート σck=18N/mm2 m3

型枠 m2

差筋 D13 SD295A kg



数量集計表
種　別：縦排水路
規　格：

縦排水路

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
左側

3.7  3.7  

24.2  24.2  

コンクリート σck=18N/mm2 m3

型枠 m2



一般計算書
種　　別：1号縦排水路
ブロック：1号縦排水路
区　　分：左側

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート

σck=18N/mm2

側面面積
(1.000+1.325)/2×0.65+0.615×1.20=1.494
内面面積
(1.000+1.150)/2×0.30+0.224×1.20=0.591

1.494×1.00-0.591×0.30=1.317

1.3  m3
型枠

1.494×4+(1.00×1.85-0.30×0.30)×1.118+1.00×0.65-0.30×0.30=8.504

8.5  m2

1
5
0

1000

1150

1325

3
5
0

3
00

35
0

1
2
0
0

350
200

1:0.5

350 300 350

1000

3
00

1
8
5
0

側面図 正面図

▽ -0.03

▽ 1.47

▽ 1.17



一般計算書
種　　別：2号縦排水路
ブロック：2号縦排水路
区　　分：左側

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート

σck=18N/mm2

側面面積
(1.000+1.50)/2×1.00+0.615×0.85=1.773
内面面積
(1.000+1.325)/2×0.65+0.224×0.85=0.946

1.773×1.00-0.946×0.30=1.489

1.5  m3
型枠

1.773×4+(1.00×1.85-0.30×0.65)×1.118+1.00×1.00-0.30×0.65=9.747

9.7  m2

1
5
0

1000

1325

1500

35
0

6
50

3
50

85
0

350
200

1:0.5

350 300 350

1000

6
50

1
85
0

側面図 正面図

▽ -0.04

▽ 1.46

▽ 0.81



一般計算書
種　　別：2号縦排水路
ブロック：2号縦排水路
区　　分：左側

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート

σck=18N/mm2

A1=1/2×(0.70+1.420)×1.44=1.526
A2=0.615×0.67=0.412
A3=0.615×0.35=0.215
A4=(0.615-0.224)×0.32=0.125
A5=1/2×(0.641+0.816)×0.35=0.255
A6=1/2×0.375×0.50×0.35=0.033

V=(1.526+0.412)×0.35+(0.215+0.125)×0.50+0.255×0.50-0.033
 =0.943

0.9  m3
型枠

A7=(1.526+0.412)×2=3.876
A8=(1.44+2.359)×0.35=1.330
A9=(0.391+0.749)×0.50=0.570
A10=0.35×0.625=0.219

A=3.876+1.330+0.570+0.219=5.995

6.0  m2

2
1
1
0

6
7
0

1:0.5

側面図 正面図

橋台

▽ 1.93

▽ 0.84

平面図

▽ 0.17

1
0
9
0

3
5
0

700

1245

1420

1
0
9
0

3
5
0

500 350

266375

700 1165

5
0
0

3
5
0

8
5
0

175224445641

1
4
4
0

3
5
0

1
5
0

350
200



数量集計表
種　別：土留コンクリート
規　格：

土留
コンクリート

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
右側

1.5  1.5  

11.0  11.0  

2.0  2.0  

コンクリート σck=18N/mm2 m3

型枠 m2

差筋 D13 SD295A kg



一般計算書
種　　別：土留コンクリート
ブロック：土留コンクリート
区　　分：右側

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート

σck=18N/mm2

A=1/2×(0.50+2.33)×2.48=3.509
V=3.509×0.30=1.053

1.1  m3
型枠

A=3.509×2+(0.50+3.082)×0.30=8.093

8.1  m2
差筋

N=0.20×6×0.995=1.194
D13 SD295A

1.2  kg
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一般計算書
種　　別：土留コンクリート
ブロック：土留コンクリート
区　　分：右側

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート

σck=18N/mm2

V={(0.50＋1.30)/2×1.36
＋(1.30＋0.11)/2×0.24}×0.30=0.418

0.4  m3
型枠 A={(0.50＋1.30)/2×1.36

＋(1.30＋0.11)/2×0.24}×2
＋0.30×0.50=2.936

2.9  m2
差筋

N=0.995×0.20×4=0.796
D13 SD295A

0.8  kg

300

H

既
設
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台

1360 240

1600

H=
50
0

H
=1

30
0 H
=1

10

1号：NO.0-2.0付近(右岸)

差筋(D13)
L200

▽ 2.03



７． 構造物撤去工



工種数量総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

0.3  

78    

1    

1.1  

1.0  

1    

0.3  

78    

0.01    

0.03    

構造物撤去工 式

構造物撤去工 式

コンクリート
構造物取壊し 無筋 m3

コンクリート
構造物取壊し 鉄筋 m3

排水構造物撤去工 式

塩ビ管撤去 φ100 m

塩ビ管撤去 φ150 m

運搬処理工 式

殻運搬処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理 m3

殻運搬処理 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理 m3

廃プラ処理工

現場発生品運搬 廃プラ ｔ

廃プラ処理 廃プラ m3



数量集計表
種　別：構造物撤去工
規　格：

細　別 規　格 単位 撤去工 合　計 摘　要

0.3  0.3  

77.9  77.9  

コンクリート
構造物取壊し 無筋 m3

鉄筋 m3



一般計算書
種　　別：構造物撤去工
ブロック：撤去工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート
構造物取壊し 水路2   V=(0.80×1.30-0.60×1.10)×0.70=0.27

無筋 0.3  m3
コンクリート
構造物取壊し コンクリート柵護岸

取壊し延長
鉄筋 左側L1=130.0

右側L2=120.9
V1=0.276×(130.0+120.9)=69.25

切梁(0.30×0.35-L=7.5m)
取壊し本数
N=10
V2=0.30×0.35×7.50×10=7.88

ボックス
V3=(1.40×1.03-1.00×0.63)×0.40=0.32

ヒューム管φ200(断面積0.02)
取壊し延長
L=3.7
V4=0.02×3.7=0.07

ヒューム管φ300(断面積0.03)
取壊し延長
L=0.3
V5=0.03×0.3=0.01

U型フリューム240(断面積0.04)
取壊し延長
L=3.0
V6=0.04×3.0=0.12

U型フリューム300(断面積0.06)
取壊し延長
L=3.3
V6=0.06×3.3=0.20

V=69.25+7.88+0.32+0.07+0.01+0.12+0.20=77.85

77.9  m3



単位数量計算書
細　　別：コンクリート柵護岸
規　　格： 1.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート
取壊し 笠コンクリート

A1=0.40×0.30=0.120
柵板
A2=0.06×1.60=0.096
柵杭
A3=0.15×0.20×4.00×0.50=0.060

A=0.120+0.096+0.060=0.276 0.276 m3



数量集計表
種　別：排水構造物撤去工
規　格：

排水構造物
撤去工

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
左側

1.1  1.1  

1.0  1.0  

塩ビ管撤去 φ100 m

φ150 m



数量調書
種　　別：排水構造物撤去工
ブロック：排水構造物撤去工
区　　分：左側
細　　別：塩ビ管撤去
規　　格：φ100・φ150 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

0.5  

0.6  

1.1  

塩ビ管(φ150)

NO.8+22.9付近
0.3  

NO.0+6.0付近
0.6  

NO.0+22.0付近
0.1  

合    計
1.0  

小　　計 2.1  
0.03m3

合　　計 2.1  5.85kg

塩ビ管(φ100)

NO.8+23.0付近

NO.0+2.0付近

合    計
0.01m3　(0.010m3/m)
1.91kg　(1.737kg/m)

0.02m3　(0.021m3/m)
3.94kg　(3.941kg/m)



数量集計表
種　別：運搬処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 運搬処理工 合　計 摘　要

0.3  0.3  

77.9  77.9  

殻運搬処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理 m3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理 m3



一般計算書
種　　別：運搬処理工
ブロック：運搬処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
殻運搬処理

V=0.3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理

0.3  m3
殻運搬処理

V=77.9
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理

77.9  m3



８． 仮設工



工種数量総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

130    

敷鉄板賃料 25×1524×3048(911kg) 枚 86    

1    

1,230    

1,230    

71    

71    

31    

支給品運搬BT2t積2.9t吊

下水道センター　L=5.2km 142    

m2 156    

枚 8    

1    

76    

1    

513    

130    

仮設工 6工区 式

工事用道路工 式

2号工事用道路 水路内 m 　

　

土留･仮締切工 式

仮設盛土 搬入土 m3 　

仮設盛土撤去 m3 　

大型土のう設置 袋

大型土のう撤去 袋

ブルーシート
♯3000
3.6×5.4(3kg/枚)

処分重量　W=24kg
処分量V=0.07m3

大型土のう製作 袋 下水道センター内

大型土のう
搬入撤去 袋 (40+31)×2

水替工 式

ポンプ排水 120m3/h以上450m3/h未満 日
2箇所
常時排水

地下水位低下工 式

ウエルポイント
間隔 4.0m
打ち込み深さ3.3m m

ウエルポイント
設置撤去

間隔 4.0m
打ち込み深さ3.3m 本



工種数量総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

9    

49    

68    

1    

277    

277    

ウエルポイント
損料 日

ポンプ据付撤去 箇所

ウエルポイント
運転 日

仮水路工 式

ポリエチレン管
設置 φ500 m

ポリエチレン管
撤去 φ500 m



数量集計表
種　別：工事用道路工
規　格：

細　別 規　格 単位 工事用道路工 合　計 摘　要

129.7  129.7  2号工事用道路 水路内 m
6.562枚/10m×129.7m
敷鉄板=86枚

1枚あたり911kg
0.911×86=78.3t



一般計算書
種　　別：工事用道路工
ブロック：工事用道路工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
2号工事用道路

仮設平面図参照
水路内 L=129.7m

129.7  m



単位数量計算書
細　　別：2号工事用道路
規　　格：水路内 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
敷鉄板設置撤去

N=10.0/1.524=6.562
25×1524×3048

6.562 枚

3610 3610

7220

電柱Φ340

H.W.L.1.041:0.5 1:
0.
5



数量集計表
種　別：土留･仮締切工
規　格：

細　別 規　格 単位 土留・仮締切工 合　計 摘　要

1,232.0  1,232.0  

1,232.0  1,232.0  

71.0  71.0  

71.0  71.0  

8.0  8.0  

仮設盛土 搬入土 m3 　

仮設盛土撤去 m3 　

大型土のう設置 袋

大型土のう撤去 袋

ブルーシート 3.6×5.4 枚 　



平均断面体積計算表
種　　別：土留･仮締切工
ブロック：土留・仮締切工
区　　分：
細　　別：仮設盛土
規　　格：搬入土

仮設盛土  

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 5.4  － －

0.7  5.4  5.40 3.8  

13.3  5.7  5.55 73.8  

50.0  5.4  5.55 277.5  

11.2  5.8  5.60 62.7  

8.1  13.2  9.50 77.0  

6.3  10.5  11.85 74.7  

4.1  6.7  8.60 35.3  

36.4  6.7  6.70 243.9  

－ 6.1  － －

0.7  6.1  6.10 4.3  

13.3  5.4  5.75 76.5  

50.0  6.7  6.05 302.5  

小　　計 194.1  1,232.0  

合　　計 194.1  1,232.0  

NO.6+36.66と同

No.6+36.66

NO.7

NO.8

NO.8+11.16

NO.8+19.27

NO.8+25.61

NO.8+29.66(EP)

NO.8+29.66と同

No.0

NO.0+15.00

NO.0+36.40



一般計算書
種　　別：土留･仮締切工
ブロック：土留・仮締切工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
仮設盛土撤去

1,232.0  m3
大型土のう設置

NO.6+19.98付近N1=25袋
NO.8+105.5付近N2=25袋
NO.8+35.00付近N3=21袋

N=25+25+21=71.00
71.0  袋

大型土のう撤去

71.0  袋
ブルーシート

NO.6+19.98付近N1=3枚
3.6×5.4 NO.8+105.5付近N2=3枚

NO.8+35.00付近N3=2枚

N=3+3+2=8.00
8.0  枚



数量集計表
種　別：水替工
規　格：

細　別 規　格 単位 水替工 合　計 摘　要

76    76    ポンプ排水 120m3/h以上450m3/h未満 日



一般計算書
種　　別：水替工
ブロック：水替工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
ポンプ排水

口径200mm,2台
120m3/h以上 N=76
450m3/h未満 76    日



数量集計表
種　別：地下水位低下工
規　格：

細　別 規　格 単位 地下水位低下工 合　計 摘　要

513.2  513.2  

130    130    

9    9    

49    49    

68    68    

ウエルポイント
間隔 4.0m
打ち込み深さ3.3m m

ウエルポイント
設置撤去

間隔 4.0m
打ち込み深さ3.3m 本

ポンプ据付撤去 箇所

ウエルポイント
運転 日

ウエルポイント
損料 日



一般計算書
種　　別：地下水位低下工
ブロック：地下水位低下工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
ウエルポイント

左側(堤内)
間隔 4.0m L1=130.3m
打ち込み深さ 3.55m 130.3  m
ウエルポイント

左側(河川内)
間隔 4.0m L2=130.3m
打ち込み深さ 2.87m 130.3  m
ウエルポイント

右側(堤内)
間隔 4.0m L3=126.3m
打ち込み深さ 3.75m 126.3  m
ウエルポイント

右側(河川内)
間隔 4.0m L4=126.3m
打ち込み深さ 2.87m 126.3  m
ウエルポイント
設置撤去 左側(堤内)

N=130.3/4.0=32.6
間隔 4.0m 
打ち込み深さ 3.55m 33    本
ウエルポイント
設置撤去 左側(河川内)

N=130.3/4.0=32.6
間隔 4.0m 
打ち込み深さ 2.87m 33    本
ウエルポイント
設置撤去 右側(堤内)

N=126.3/4.0=31.6
間隔 4.0m 
打ち込み深さ 3.75m 32    本
ウエルポイント
設置撤去 右側(河川内)

N=126.3/4.0=31.6
間隔 4.0m 
打ち込み深さ 2.85m 32    本
ポンプ据付撤去

N=(130.3+130.3+126.3+126.3)/60=8.6

9    箇所

(加重平均) 3.55×130.3+2.87×130.3+3.75×126.3+2.87×126.3
平均打込み深さ /(130.3+130.3+126.3+126.3)  =3.26m 3.3 m

(加重平均)
平均打込み深さ3.3m N=33+33+32+32 130    本
ウエルポイント
運転 ウェルポイント運転日数算定より

49    日
ウエルポイント
損料 ウェルポイント運転日数算定より

68    日



数量集計表
種　別：仮水路工
規　格：

細　別 規　格 単位 仮排水工 合　計 摘　要

277.0  277.0  

277.0  277.0  

ポリエチレン管
設置 φ500 m

ポリエチレン管
撤去 φ500 m



一般計算書
種　　別：仮水路工
ブロック：仮排水工
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
ポリエチレン管
設置 NO.6+18.0～NO.8+35.4(仮設平面図参照) 

L=138.5×2=277.00
φ500 277.0  m



分
類

（円） （％） （円） （％） （円）
ウ
エ 口径100mm  全揚程15m 15 5
ル
ポ
イ 供用日当り　  
ン
ト
ポ
ン
プ

（円） （％） （円） （％） （円）
ウ
エ 17 7
ル L= 3.3 m × 9本
ポ
イ 供用日当り　  
ン
ト

（円） （％） （円） （％） （円）

6 5

供用日当り　  

L=3.92 m × 8本

ヘ
ッ
ダ
l
ラ
イ
ン

× 9 個

Φ100 × 2 m

　（備考）
　 １．機械器具損料は、次式により求める。
　 １．機械器具損料＝供用１月（供用１日）当り損料×供用月数（供用日数）＋１現場当り損料
　 ２．供用１月当り損料を供用１日当り損料に換算するときは、次式による。
　 ２．供用１日当り損料＝供用１月当り損料×１/３０

サクションホース

ジョイント チーズΦ100×50

ニップル ねじ込み式鋳鉄製Φ100

ソケット ねじ込み式鋳鉄製Φ100

フランジ ねじ込み式鋳鉄製Φ100

バルブソケット 塩ビ製Φ100

L=0.2m×1本

キャップ 塩ビ製Φ100

L=1.0m×1本

ヘッダーパイプ VP-100　L=0.2m

.
ヘッダーパイプ VP-100　L=1.0m

（内訳)

ヘッダーパイプ VP-100　

ヘッダーライン

ライザーパイプ VP-50

小型うず巻ポンプ
5.5kw

ウエルポイント施工機械器具損料算定表(R07．9月版) 堤内、河川内

品　　　　　　　名 規　　　格 基　礎　価　格
１現場 供用１ヶ月

摘　　　要
当たり損料 当たり損料



コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊 集計
(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7) 集計 区分

FM001 基礎ブロック     個         14,340
35型　5分用

摘要: 見積
FM002 マットレス基礎グランドセル     ㎡          5,100

（ジオセルマットレス150MP×2段同等品）
摘要: 見積

FM003 連結材   セット            290
セルジョイント同等品

摘要: 見積
FM004 吸出防止材     ㎡            560

再生長繊維不織布t=2mm
摘要: 見積

FM005 樹脂アンカーピン     本            180
□20×300

摘要: 見積
FM006 レベロック     個         13,500

35型5分用　666×1500
摘要: 見積

FM007 フトンカゴ     個         26,180
線径4.0mm,網目15cm
B1000-L3000-H500 摘要: 見積

境　港　市

登 録 単 価 一 覧 表




