
総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代 当　世　代 前　世　代

0001

58境港市              　　
設計書　　　    当初　

07-020422-00013-1-0-外江三軒屋線2号橋

07-******-00013-10

07-******-00013-10

0

0
                                                        
1 実施単価　　
31境港市                                  
00-07.07.10(0)

1 公共　　        

工種　　　　　　        
現場環境改善費          
施工地域                
緊急工事　　　　        
契約保証区分　　        
豪雪割増                
工期算定区分            
週休二日補正係数        

38  橋梁保全工事            
00  率計上しない            
13  一般交通影響有り(2)     
00  通常工事　０％          
01  金銭保証（０．０４％）  
01  豪雪割増あり            
02  算出しない              
13  完全週休２日            

                                                            

　　　　　　　



境港市    

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額        金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

07-******-00013-10

0

事　業　費　　　
      1,007,600

工　事　費　　　
      1,007,600

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

外江三軒屋線２号
        916,000         91,600      1,007,600

費目合計　　　　
                                    1,007,600



境港市    

諸 経 費 計 算 表 頁 -

諸経費調整結果 備          考

00030

07-******-00013-10

対象　　　　　
07-******-0001
1-10
費目　　　　1

対象　　　　　
07-******-0001
2-10
費目　　　　1

対象　　　　　
07-******-0001
3-10
費目　　　　1

対象　　　　　
07-******-0001
4-10
費目　　　　1

合計　　　　　

直接工事費　　　　　　　      1,217,752       326,402       295,052       403,947     2,243,153
　対象額　　　　　　　　      1,217,752       326,402       295,052       403,947     2,243,153
                        
事業損失防止施設費　　　              0             0             0             0             0
役務費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
回航費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
運搬費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
準備費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
技術管理費　　　　　　　              0             0             0             0             0
営繕費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
現場環境改善費                       0             0             0             0             0
水雷保険料　　　　　　　              0             0             0             0             0
安全費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
新型コロナ感染対策費　               0             0             0             0             0
共通仮設費（率分）　　　        475,000        90,000       115,000       157,000       837,000
共通仮設費(ICT積上分)　              0             0             0             0             0
共通仮設費計　　　　　　        475,000        90,000       115,000       157,000       837,000
                        
純工事費　　　　　　　　      1,692,752       416,402       410,052       560,947     3,080,153
現場管理費対象額　　　　      1,692,752       416,402       410,052       560,947     3,080,153
　現場管理費　　　　　　      1,378,000       282,000       333,000       456,000     2,449,000
現場管理費(ICT積上分)　              0             0             0             0             0
工事一時中止増加費用　　              0             0             0             0             0
工事原価　　　　　　　　      3,070,752       698,402       743,052     1,016,947     5,529,153
　一般管理費率分　　　　        718,019       191,269       172,651       236,646     1,318,585
　契約保証費　　　　　　          1,229           329           297           407         2,262
一般管理費計　　　　　　        719,248       191,598       172,948       237,053     1,320,847
工事価格　　　　　　　　      3,790,000       890,000       916,000     1,254,000     6,850,000
消費税相当額　　　　　　        379,000        89,000        91,600       125,400       685,000
工事費　　　　　　　　　      4,169,000       979,000     1,007,600     1,379,400     7,535,000
                        



           外江三軒屋線２号橋　内訳書   00004

07-******-00013-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
外江三軒屋線２号橋 X1000      

橋梁保全工事

          
   一式          295,052

Y1G03      (ﾚﾍﾞﾙ1)

橋梁補修工

          
   一式          248,304

Y1G0324    (ﾚﾍﾞﾙ2)

断面修復工

          
   一式          239,600

Y1G032405  (ﾚﾍﾞﾙ3)

左官工法

          
  構造物         239,600

Y1G03240501(ﾚﾍﾞﾙ4)

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)
修復延べ体積0.1m3未満の場合

         1       構造物        239,600          239,600

S1020039   00

070710

    
A=4,B=0.04                              
                                        
　　単第0 -0001　表　

舗装補修工

          
   一式            8,704

Y3999      (ﾚﾍﾞﾙ3)

欠損部補修工

          
   一式            8,704

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)

常温合材補修工
日施工量 0.3t未満
As混合物(各種)

         0.009      t          253,800            2,284

S3030059   00

070710

    
A=3,B=9                                 
                                        
　　単第0 -0002　表　



           外江三軒屋線２号橋　内訳書   00005

07-******-00013-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
【材】常温合材
袋(30kg入)

見積          1         袋            6,420            6,420

F000000001000

070710

   

   
橋梁付属物工

          
   一式           17,361

Y1G0321    (ﾚﾍﾞﾙ2)

水切り工

          
   一式           17,361

Y3999      (ﾚﾍﾞﾙ3)

水切り設置工

          
   一式           17,361

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)

【工】水切り設置工
EPDM系ゴム製水切り材 W25×H20mm
下地処理含む
見積          3          m            4,577           13,731

V4200      00

070710

    

　　単第0 -0003　表　
【材】水切り材
ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ　25×20×1000(㎜)
ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞ、取付け台含む　20本箱入
KB 7月349頁（全国）          3          m            1,210            3,630

F000000001100

070710

   

   
構造物撤去工

          
   一式              215

Y1G0327    (ﾚﾍﾞﾙ2)

運搬処理工

          
   一式              215

Y1G032716  (ﾚﾍﾞﾙ3)

殻運搬

          
    m3               119

Y1G03271601(ﾚﾍﾞﾙ4)



           外江三軒屋線２号橋　内訳書   00006

07-******-00013-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
積込(コンクリート殻)

         0.04      m3              996.2             39

SPK2404011700

070710

    
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0004　表　

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)
(有)大成商事 L=11.8km          0.04      m3            2,020               80

SPK2404015100

070710

    
A=1,B=1,C=1,D=50,E=1                    
                                        
　　単第0 -0005　表　

殻処分

          
    m3                96

Y1G03271602(ﾚﾍﾞﾙ4)

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式               96

#0041      
C=1                                     C=投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　

コンクリート殻処分費
無筋
(有)大成商事
県単価7月          0.08       t            1,200               96

F10000     00

070710

   

   
仮設工

          
   一式           29,172

Y1G0328    (ﾚﾍﾞﾙ2)

交通管理工

          
   一式           29,172

Y1G032821  (ﾚﾍﾞﾙ3)

交通誘導警備員

          
    人            29,172

Y1G03282101(ﾚﾍﾞﾙ4)

交通誘導警備員B

         2         人           14,586           29,172

R0369      00

070710

   

   1



           外江三軒屋線２号橋　内訳書   00007

07-******-00013-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

       295,052
共通仮設費　
　　　　　　

          

計算情報……115000=295052*0.3902 ﾘﾂ(0.2732*1.4) ﾘﾂ(0.3825*1.02)                                                 
対象額………295,052�������
率……………0.2732��������

       115,000
＊＊共通仮設費計＊＊　　　　　　　　　　

       115,000
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

       410,052
現場管理費　
　　　　　　

          

計算情報……333000=410052*0.8143 ﾘﾂ((0.6588*1.2)+0.0000) ﾘﾂ(0.7906*1.03)                                        
対象額………410,052�������
率……………0.6588�������� 1.2000��������

       333,000
＊＊工事原価＊＊　　　　　　　　　　　　

       743,052
一般管理費率
分　　　　　

          

計算情報……173452=1318682*295052/2243153                                                                       
対象額………294,956�������

       172,651
契約保証費　
　　　　　　

          

計算情報……297=2262*295052/2243153                                                                             
契約保証費計2,262���������

当初請対額　1,007,600�����直工計………2,243,153�����
           297

一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

       172,948



           外江三軒屋線２号橋　内訳書   00008

07-******-00013-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊工事価格＊＊　　　　　　　　　　　　

       916,000
＊＊消費税相
当額＊＊　　

          

計算情報……91600=916000*0.100                                                                                  
対象額………916,000�������
率……………0.1000��������
率参照額……468,000�������         91,600

＊＊工事費計＊＊　　　　　　　　　　　　

     1,007,600


