
総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代 当　世　代 前　世　代

0001

58境港市              　　
設計書　　　    当初　

07-020422-00012-1-0-外浜線3号橋

07-******-00012-10

07-******-00012-10

0

0
                                                        
1 実施単価　　
31境港市                                  
00-07.07.10(0)

1 公共　　        

工種　　　　　　        
現場環境改善費          
施工地域                
緊急工事　　　　        
契約保証区分　　        
豪雪割増                
工期算定区分            
週休二日補正係数        

38  橋梁保全工事            
00  率計上しない            
19  補正なし                
00  通常工事　０％          
01  金銭保証（０．０４％）  
01  豪雪割増あり            
02  算出しない              
13  完全週休２日            

                                                            

　　　　　　　



境港市    

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額        金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

07-******-00012-10

0

事　業　費　　　
        979,000

工　事　費　　　
        979,000

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

外浜線３号橋
        890,000         89,000        979,000

費目合計　　　　
                                      979,000



境港市    

諸 経 費 計 算 表 頁 -

諸経費調整結果 備          考

00030

07-******-00012-10

対象　　　　　
07-******-0001
1-10
費目　　　　1

対象　　　　　
07-******-0001
2-10
費目　　　　1

対象　　　　　
07-******-0001
3-10
費目　　　　1

対象　　　　　
07-******-0001
4-10
費目　　　　1

合計　　　　　

直接工事費　　　　　　　      1,217,752       326,402       295,052       403,947     2,243,153
　対象額　　　　　　　　      1,217,752       326,402       295,052       403,947     2,243,153
                        
事業損失防止施設費　　　              0             0             0             0             0
役務費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
回航費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
運搬費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
準備費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
技術管理費　　　　　　　              0             0             0             0             0
営繕費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
現場環境改善費                       0             0             0             0             0
水雷保険料　　　　　　　              0             0             0             0             0
安全費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
新型コロナ感染対策費　               0             0             0             0             0
共通仮設費（率分）　　　        475,000        90,000       115,000       157,000       837,000
共通仮設費(ICT積上分)　              0             0             0             0             0
共通仮設費計　　　　　　        475,000        90,000       115,000       157,000       837,000
                        
純工事費　　　　　　　　      1,692,752       416,402       410,052       560,947     3,080,153
現場管理費対象額　　　　      1,692,752       416,402       410,052       560,947     3,080,153
　現場管理費　　　　　　      1,378,000       282,000       333,000       456,000     2,449,000
現場管理費(ICT積上分)　              0             0             0             0             0
工事一時中止増加費用　　              0             0             0             0             0
工事原価　　　　　　　　      3,070,752       698,402       743,052     1,016,947     5,529,153
　一般管理費率分　　　　        718,019       191,269       172,651       236,646     1,318,585
　契約保証費　　　　　　          1,229           329           297           407         2,262
一般管理費計　　　　　　        719,248       191,598       172,948       237,053     1,320,847
工事価格　　　　　　　　      3,790,000       890,000       916,000     1,254,000     6,850,000
消費税相当額　　　　　　        379,000        89,000        91,600       125,400       685,000
工事費　　　　　　　　　      4,169,000       979,000     1,007,600     1,379,400     7,535,000
                        



              外浜線３号橋　内訳書      00004

07-******-00012-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
外浜線３号橋 X1000      

橋梁保全工事

          
   一式          326,402

Y1G03      (ﾚﾍﾞﾙ1)

橋梁補修工

          
   一式          307,200

Y1G0324    (ﾚﾍﾞﾙ2)

断面修復工

          
   一式          307,200

Y1G032405  (ﾚﾍﾞﾙ3)

左官工法

          
  構造物         307,200

Y1G03240501(ﾚﾍﾞﾙ4)

【工材】断面修復工（左官工法）
(鉄筋ｹﾚﾝ・防錆処理有:0.104m3,無:0.008m3)
修復延べ体積0.112m3
（按分計算による）          1       構造物        307,200          307,200

V1001      00

070710

    

　　単第0 -0001　表　
橋梁付属物工

          
   一式           18,572

Y1G0321    (ﾚﾍﾞﾙ2)

水切り工

          
   一式           18,572

Y3999      (ﾚﾍﾞﾙ3)

水切り設置工

          
   一式           18,572

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)



              外浜線３号橋　内訳書      00005

07-******-00012-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
【工】水切り設置工
下地処理含む

見積          4          m            3,433           13,732

V4200      00

070710

    

　　単第0 -0002　表　
【材】水切り材
ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ　25×20×1000(㎜)
ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞ、取付け台含む　20本箱入
KB 7月349頁（全国）          4          m            1,210            4,840

F000000001100

070710

   

   
構造物撤去工

          
   一式              630

Y1G0327    (ﾚﾍﾞﾙ2)

運搬処理工

          
   一式              630

Y1G032716  (ﾚﾍﾞﾙ3)

殻運搬

          
    m3               270

Y1G03271601(ﾚﾍﾞﾙ4)

積込(コンクリート殻)

         0.1       m3              996.2             99

SPK2404011700

070710

    
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0003　表　

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)
(有)大成商事 L=10.2km          0.1       m3            1,717              171

SPK2404015100

070710

    
A=1,B=1,C=1,D=44,E=1                    
                                        
　　単第0 -0004　表　

殻処分

          
    m3               360

Y1G03271602(ﾚﾍﾞﾙ4)

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式              360

#0041      
C=1                                     C=投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　



              外浜線３号橋　内訳書      00006

07-******-00012-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
コンクリート殻処分費
無筋
(有)大成商事
県単価7月          0.3        t            1,200              360

F10000     00

070710

   

   
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

       326,402
共通仮設費　
　　　　　　

          

計算情報……90000=326402*0.2787 ﾘﾂ(0.2732*1.0) ﾘﾂ(0.2732*1.02)                                                  
対象額………326,402�������
率……………0.2732��������

        90,000
＊＊共通仮設費計＊＊　　　　　　　　　　

        90,000
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

       416,402
現場管理費　
　　　　　　

          

計算情報……282000=416402*0.6786 ﾘﾂ((0.6588*1.0)+0.0000) ﾘﾂ(0.6588*1.03)                                        
対象額………416,402�������
率……………0.6588�������� 1.0000��������

       282,000
＊＊工事原価＊＊　　　　　　　　　　　　

       698,402
一般管理費率
分　　　　　

          

計算情報……191881=1318682*326402/2243153                                                                       
対象額………326,042�������

       191,269
契約保証費　
　　　　　　

          

計算情報……329=2262*326402/2243153                                                                             
契約保証費計2,262���������

当初請対額　979,000�������直工計………2,243,153�����
           329



              外浜線３号橋　内訳書      00007

07-******-00012-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

       191,598
＊＊工事価格＊＊　　　　　　　　　　　　

       890,000
＊＊消費税相
当額＊＊　　

          

計算情報……89000=890000*0.100                                                                                  
対象額………890,000�������
率……………0.1000��������
率参照額……518,000�������         89,000

＊＊工事費計＊＊　　　　　　　　　　　　

       979,000



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00008

07-******-00012-10

【工材】断面修復工（左官工法） V1001      　　単第0 -0001　表　　
(鉄筋ｹﾚﾝ・防錆処理有:0.104m3,無:0.008m3)修復延べ体積0.112m3 （按分計算による）      1      構造物  

土木一般世話役
       2.54      人           25,704           65,288

RTPC00009  
                                        

9  
特殊作業員

       4.21      人           23,358           98,337
RTPC00001  
                                        

9  
普通作業員

       2.77      人           18,258           50,574
RTPC00002  
                                        

9  
【材】断面修復材
ポリマーセメントモルタル        0.132    ｍ３         528,000           69,696

F0000000004
                                        
県単価7月    

雑材料
      10.9       ％          214,199           23,305

#09        
                                        
労務費の10.9%    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1       構造物         307,200

断面修復材の使用数量＝設計数量（m3）*（1+ロス率）＝0.05*（1+0.18）＝0.059（m3）少数第4位四捨五入少数第3位止め



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00009

07-******-00012-10

【工】水切り設置工 V4200      　　単第0 -0002　表　　
下地処理含む 見積      4         m    

特殊作業員
       0.3       人           23,358            7,007

RTPC00001  
                                        

9  
普通作業員

       0.3       人           18,258            5,477
RTPC00002  
                                        

9  
諸雑費

      10         ％           12,484            1,248
#09        
                                        
労務費の10%    

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　                 4          m            13,732

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m             3,433



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00010

       1,233.9      9.77%  86.03%   4.20%   0.00%

07-******-00012-10

積込(コンクリート殻) SPK24040117 　　単第0 -0003　表　　
       1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3)

    22,900           21,600   
MTPC00153  
MTPT00153    9.77%

普通作業員 普通作業員
    18,258           23,900   

RTPC00002  
RTPT00002   77.50%

特殊運転手 運転手(特殊)
    21,318           27,700   

RTPC00006  
RTPT00006    8.53%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）        147              134   

TTPC00013  
TTPT00013    4.20%

積算単価 積算単価
       996.2              0   

EP001      
       

A=1          -(全ての費用)                           

［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00153  　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 = 1,860 * (700 / 180) + (15,620.0) = 22,900
【補正式】
996.1891 = 1,233.9000 * ｛
《機械》
   ([9.770/100*22,900/21,600]) * [9.770/9.770]
《労務》
 + ([77.500/100*18,258/23,900] + [8.530/100 * 21,318/27,700]) * [86.030/(77.500+8.530)]
《材料》
 + ([4.200/100*147/134]) * [4.200/4.200]
《最終補正率》
 + [100-9.770-86.030-4.200]/100 ｝



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00011

       1,735.9     41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-******-00012-10

殻運搬 SPK24040151 　　単第0 -0004　表　　
Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)(有)大成商事 L=10.2km        1         m3    ★

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

    22,147           20,667   
MTPC00018T1
MTPT00018T1 41.69%

一般運転手 運転手(一般)
    19,584           22,400   

RTPC00007  
RTPT00007   43.88%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）        147              134   

TTPC00013  
TTPT00013   14.43%

積算単価 積算単価
     1,717                0   

EP001      
       

A=1          Co(無筋)構造物とりこわし                B=1          機械積込                                
C=1          DID区間無し                             D=44         運搬距離10.9km以下(8.0km超)             
E=1          -(全ての費用)                           

［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147
【補正式】
1,716.2682 = 1,735.9000 * ｛
《機械》
   ([41.690/100*22,147/20,667]) * [41.690/41.690]
《労務》
 + ([43.880/100*19,584/22,400]) * [43.880/43.880]
《材料》
 + ([14.430/100*147/134]) * [14.430/14.430]
《最終補正率》
 + [100-41.690-43.880-14.430]/100 ｝


