
総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代 当　世　代 前　世　代

0001

58境港市              　　
設計書　　　    当初　

07-020422-00011-1-0-上道新屋線1号橋

07-******-00011-10

07-******-00011-10

0

0
                                                        
1 実施単価　　
31境港市                                  
00-07.07.10(0)

1 公共　　        

工種　　　　　　        
現場環境改善費          
施工地域                
緊急工事　　　　        
契約保証区分　　        
豪雪割増                
工期算定区分            
週休二日補正係数        

38  橋梁保全工事            
00  率計上しない            
11  市街地(DID補正)         
00  通常工事　０％          
01  金銭保証（０．０４％）  
01  豪雪割増あり            
02  算出しない              
13  完全週休２日            

                                                            
労務価格合計　　　　　　　　　　　                 1,371,177����������������������������������������法定福利費相当額(事業主負担分)  　                   224,461����������������������������������������

　　　　　　　



境港市    

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額        金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

07-******-00011-10

0

事　業　費　　　
      4,169,000

工　事　費　　　
      4,169,000

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

                
               

上道新屋線１号橋
      3,790,000        379,000      4,169,000

費目合計　　　　
                                    4,169,000



境港市    

諸 経 費 計 算 表 頁 -

諸経費調整結果 備          考

00030

07-******-00011-10

対象　　　　　
07-******-0001
1-10
費目　　　　1

対象　　　　　
07-******-0001
2-10
費目　　　　1

対象　　　　　
07-******-0001
3-10
費目　　　　1

対象　　　　　
07-******-0001
4-10
費目　　　　1

合計　　　　　

直接工事費　　　　　　　      1,217,752       326,402       295,052       403,947     2,243,153
　対象額　　　　　　　　      1,217,752       326,402       295,052       403,947     2,243,153
                        
事業損失防止施設費　　　              0             0             0             0             0
役務費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
回航費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
運搬費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
準備費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
技術管理費　　　　　　　              0             0             0             0             0
営繕費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
現場環境改善費                       0             0             0             0             0
水雷保険料　　　　　　　              0             0             0             0             0
安全費　　　　　　　　　              0             0             0             0             0
新型コロナ感染対策費　               0             0             0             0             0
共通仮設費（率分）　　　        475,000        90,000       115,000       157,000       837,000
共通仮設費(ICT積上分)　              0             0             0             0             0
共通仮設費計　　　　　　        475,000        90,000       115,000       157,000       837,000
                        
純工事費　　　　　　　　      1,692,752       416,402       410,052       560,947     3,080,153
現場管理費対象額　　　　      1,692,752       416,402       410,052       560,947     3,080,153
　現場管理費　　　　　　      1,378,000       282,000       333,000       456,000     2,449,000
現場管理費(ICT積上分)　              0             0             0             0             0
工事一時中止増加費用　　              0             0             0             0             0
工事原価　　　　　　　　      3,070,752       698,402       743,052     1,016,947     5,529,153
　一般管理費率分　　　　        718,019       191,269       172,651       236,646     1,318,585
　契約保証費　　　　　　          1,229           329           297           407         2,262
一般管理費計　　　　　　        719,248       191,598       172,948       237,053     1,320,847
工事価格　　　　　　　　      3,790,000       890,000       916,000     1,254,000     6,850,000
消費税相当額　　　　　　        379,000        89,000        91,600       125,400       685,000
工事費　　　　　　　　　      4,169,000       979,000     1,007,600     1,379,400     7,535,000
                        



            上道新屋線１号橋　内訳書    00004

07-******-00011-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
上道新屋線１号橋 X1000      

橋梁保全工事

          
   一式        1,217,752

Y1G03      (ﾚﾍﾞﾙ1)

橋梁補修工

          
   一式          475,230

Y1G0324    (ﾚﾍﾞﾙ2)

ひび割れ補修工

          
   一式          197,500

Y1G032404  (ﾚﾍﾞﾙ3)

低圧注入工法

          
  構造物         197,500

Y1G03240402(ﾚﾍﾞﾙ4)

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長25m未満の場合

         1       構造物        197,500          197,500

S1020035   00

070710

    
A=1,B=3.8,C=2,D=2.1,E=3,F=87            
                                        
　　単第0 -0001　表　

断面修復工

          
   一式          252,200

Y1G032405  (ﾚﾍﾞﾙ3)

左官工法

          
  構造物         252,200

Y1G03240501(ﾚﾍﾞﾙ4)

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)
修復延べ体積0.1m3未満の場合

         1       構造物        252,200          252,200

S1020039   00

070710

    
A=4,B=0.06                              
                                        
　　単第0 -0002　表　



            上道新屋線１号橋　内訳書    00005

07-******-00011-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
舗装補修工

          
   一式           25,530

Y3999      (ﾚﾍﾞﾙ3)

欠損部補修工

          
   一式           25,530

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)

常温合材補修工
日施工量 0.3t未満
As混合物(各種)

         0.05       t          253,800           12,690

S3030059   00

070710

    
A=3,B=9                                 
                                        
　　単第0 -0003　表　

【材】常温合材
袋(30kg入)

見積          2         袋            6,420           12,840

F000000001000

070710

   

   
舗装工

          
   一式          625,492

Y1G0304    (ﾚﾍﾞﾙ2)

舗装打換え工

          
   一式          625,492

Y1G030402  (ﾚﾍﾞﾙ3)

薄層舗装工

          
   一式          625,492

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)

【材工】耐摩耗性型複合薄層遮水性舗装
スーパーロメンパッチＤＮ工法 t＝5mm
耐摩耗性薄層舗装ドーロガード 同等品以上
見積         28         ｍ2          22,339          625,492

V1000      00

070710

    

　　単第0 -0004　表　
橋梁付属物工

          
   一式           29,196

Y1G0321    (ﾚﾍﾞﾙ2)



            上道新屋線１号橋　内訳書    00006

07-******-00011-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
水切り工

          
   一式           29,196

Y3999      (ﾚﾍﾞﾙ3)

水切り設置工

          
   一式           29,196

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)

【工】水切り設置工
EPDM系ゴム製水切り材 W25×H20mm
下地処理含む
見積          9          m            2,034           18,306

V4200      00

070710

    

　　単第0 -0005　表　
【材】水切り材
ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ　25×20×1000(㎜)
ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞ、取付け台含む　20本箱入
KB 7月349頁（全国）          9          m            1,210           10,890

F000000001100

070710

   

   
構造物撤去工

          
   一式              318

Y1G0327    (ﾚﾍﾞﾙ2)

運搬処理工

          
   一式              318

Y1G032716  (ﾚﾍﾞﾙ3)

殻運搬

          
    m3               198

Y1G03271601(ﾚﾍﾞﾙ4)

積込(コンクリート殻)

         0.06      m3              996.2             59

SPK2404011700

070710

    
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0006　表　

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)
(有)大成商事 L=11.5km          0.06      m3            2,323              139

SPK2404015100

070710

    
A=1,B=1,C=2,D=50,E=1                    
                                        
　　単第0 -0007　表　



            上道新屋線１号橋　内訳書    00007

07-******-00011-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
殻処分

          
    m3               120

Y1G03271602(ﾚﾍﾞﾙ4)

投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　　

   一式              120

#0041      
C=1                                     C=投棄料　　　　　　　　　　　　　　　　

コンクリート殻処分費
無筋
(有)大成商事
県単価7月          0.1        t            1,200              120

F10000     00

070710

   

   
仮設工

          
   一式           87,516

Y1G0328    (ﾚﾍﾞﾙ2)

交通管理工

          
   一式           87,516

Y1G032821  (ﾚﾍﾞﾙ3)

交通誘導警備員

          
    人            87,516

Y1G03282101(ﾚﾍﾞﾙ4)

交通誘導警備員B

         6         人           14,586           87,516

R0369      00

070710

   

   1
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

     1,217,752
共通仮設費　
　　　　　　

          

計算情報……475000=1217752*0.3902 ﾘﾂ(0.2732*1.4) ﾘﾂ(0.3825*1.02)                                                
対象額………1,217,752�����
率……………0.2732�������� 1.4000��������

       475,000



            上道新屋線１号橋　内訳書    00008

07-******-00011-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊共通仮設費計＊＊　　　　　　　　　　

       475,000
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

     1,692,752
現場管理費　
　　　　　　

          

計算情報……1378000=1692752*0.8143 ﾘﾂ((0.6588*1.2)+0.0000) ﾘﾂ(0.7906*1.03)                                      
対象額………1,692,752�����
率……………0.6588�������� 1.2000��������

     1,378,000
＊＊工事原価＊＊　　　　　　　　　　　　

     3,070,752
一般管理費率
分　　　　　

          

計算情報……715881=1318682*1217752/2243153                                                                      

       718,019
契約保証費　
　　　　　　

          

計算情報……1229=2262*1217752/2243153                                                                           
契約保証費計2,262���������

当初請対額　4,169,000�����直工計………2,243,153�����
         1,229

一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

       719,248
＊＊工事価格＊＊　　　　　　　　　　　　

     3,790,000
＊＊消費税相
当額＊＊　　

          

計算情報……379000=3790000*0.100                                                                                
対象額………3,790,000�����
率……………0.1000��������
率参照額……1,937,000�����        379,000



            上道新屋線１号橋　内訳書    00009

07-******-00011-10 境港市    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊工事費計＊＊　　　　　　　　　　　　

     4,169,000



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00010

07-******-00011-10

ひび割れ補修工(低圧注入工法) S1020035   　　単第0 -0001　表　　
補修延べ延長25m未満の場合      1      構造物  

土木一般世話役
       1.500     人           25,704           38,556

RTPC00009  
                                        

9  
特殊作業員

       2.400     人           23,358           56,059
RTPC00001  
                                        

9  
普通作業員

       1.800     人           18,258           32,864
RTPC00002  
                                        

9  
【材】土木補修用エポキシ樹脂注入材
3種        3.800    ｋｇ           4,240           16,112

F0000000001
                                        
県単価7月    

【材】シール材
エポキシ樹脂系        2.877    ｋｇ           2,480            7,134

F0000000002
                                        
県単価7月    

【材】低圧注入器具
ストッパー機能付       87.000     個              450           39,150

F0000000003
                                        
見積    

諸雑費
       6          %          127,479            7,625

#09        
                                        

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1       構造物         197,500

A=1          【F】注入材(kg)                          B=3.8        注入材の必要数量(kg/構造物)              
C=2          【F】シール材(kg)                        D=2.1        シール材の設計数量(kg/構造物)            
E=3          【F】低圧注入器具(個)                    F=87         低圧注入器具の必要数量(個/構造物)        
   シール材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * ( 1 + ロス率 ) = 2.100000000 * ( 1 + 0.37 ) = 2.877(kg) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00011

07-******-00011-10

断面修復工(左官工法) S1020039   　　単第0 -0002　表　　
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.1m3未満の場合      1      構造物  

土木一般世話役
       2.300     人           25,704           59,119

RTPC00009  
                                        

9  
特殊作業員

       3.800     人           23,358           88,760
RTPC00001  
                                        

9  
普通作業員

       2.500     人           18,258           45,645
RTPC00002  
                                        

9  
【材】断面修復材
ポリマーセメントモルタル        0.071    ｍ３         528,000           37,488

F0000000004
                                        
県単価7月    

諸雑費
      11          %          193,524           21,188

#09        
                                        

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1       構造物         252,200

A=4          【F】断面修復材(m3)                      B=0.06       断面修復材の設計数量(m3/構造物)          

   断面修復材の使用数量 = 設計数量(m3) * ( 1 + ロス率 ) = 0.060000000 * ( 1 + 0.18 ) = 0.071(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00012

07-******-00011-10

常温合材補修工 S3030059   　　単第0 -0003　表　　
日施工量 0.3t未満 As混合物(各種)      1         t    

土木一般世話役
       3.300     人           25,704           84,823

RTPC00009  
                                        

9  
特殊作業員

       3.300     人           23,358           77,081
RTPC00001  
                                        

9  
普通作業員

       4.900     人           18,258           89,464
RTPC00002  
                                        

9  
材料費別途計上
常温合材        1.000     ｔ                0                0

F0000000009
                                        

   
諸雑費

       1          %          251,368            2,432
#09        
                                        

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          t           253,800

A=3          As混合物(各種)                          B=9          【F】As混合物(t)                         



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00013

07-******-00011-10

【材工】耐摩耗性型複合薄層遮水性舗装 V1000      　　単第0 -0004　表　　
スーパーロメンパッチＤＮ工法 t＝5mm 耐摩耗性薄層舗装ドーロガード 同等品以上 見積     28        ｍ2   

土木一般世話役
       1         人           25,704           25,704

RTPC00009  
                                        

   
特殊作業員

       2         人           23,358           46,716
RTPC00001  
                                        

   
普通作業員

       3         人           18,258           54,774
RTPC00002  
                                        

   
【材】特殊乳剤・骨材
スーパーロメンパッチ（4.5㎏/組）       75         組            3,950          296,250

F0000000005
                                        
見積    

【材】アクリル系浸透系防水材
ＨＱプライマー（30㎏/組）       30         kg            5,600          168,000

F0000000006
                                        
見積    

【材】珪砂
５号珪砂（25㎏/組）       25         kg               60            1,500

F0000000007
                                        
見積    

諸雑費
発電機、ハンドミキサー、養生等        1         式           32,550           32,550

W0001      
                                        
材料費合計の７％以下    

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　                28         ｍ2          625,494

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         ｍ2           22,339



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00014

07-******-00011-10

【工】水切り設置工 V4200      　　単第0 -0005　表　　
EPDM系ゴム製水切り材 W25×H20mm下地処理含む 見積      9         m    

特殊作業員
       0.40      人           23,358            9,343

RTPC00001  
                                        

9  
普通作業員

       0.40      人           18,258            7,303
RTPC00002  
                                        

9  
諸雑費

      10         ％           16,646            1,660
#09        
                                        
労務費の10%    

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　                 9          m            18,306

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m             2,034



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00015

       1,233.9      9.77%  86.03%   4.20%   0.00%

07-******-00011-10

積込(コンクリート殻) SPK24040117 　　単第0 -0006　表　　
       1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3)

    22,900           21,600   
MTPC00153  
MTPT00153    9.77%

普通作業員 普通作業員
    18,258           23,900   

RTPC00002  
RTPT00002   77.50%

特殊運転手 運転手(特殊)
    21,318           27,700   

RTPC00006  
RTPT00006    8.53%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）        147              134   

TTPC00013  
TTPT00013    4.20%

積算単価 積算単価
       996.2              0   

EP001      
       

A=1          -(全ての費用)                           

［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00153  　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 = 1,860 * (700 / 180) + (15,620.0) = 22,900
【補正式】
996.1891 = 1,233.9000 * ｛
《機械》
   ([9.770/100*22,900/21,600]) * [9.770/9.770]
《労務》
 + ([77.500/100*18,258/23,900] + [8.530/100 * 21,318/27,700]) * [86.030/(77.500+8.530)]
《材料》
 + ([4.200/100*147/134]) * [4.200/4.200]
《最終補正率》
 + [100-9.770-86.030-4.200]/100 ｝



境港市    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00016

       2,348.6     41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-******-00011-10

殻運搬 SPK24040151 　　単第0 -0007　表　　
Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)(有)大成商事 L=11.5km        1         m3    ★

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

    22,147           20,667   
MTPC00018T1
MTPT00018T1 41.69%

一般運転手 運転手(一般)
    19,584           22,400   

RTPC00007  
RTPT00007   43.88%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）        147              134   

TTPC00013  
TTPT00013   14.43%

積算単価 積算単価
     2,323                0   

EP001      
       

A=1          Co(無筋)構造物とりこわし                B=1          機械積込                                
C=2          DID区間有り                             D=50         運搬距離14.4km以下(10.9km超)            
E=1          -(全ての費用)                           

［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147
【補正式】
2,322.0391 = 2,348.6000 * ｛
《機械》
   ([41.690/100*22,147/20,667]) * [41.690/41.690]
《労務》
 + ([43.880/100*19,584/22,400]) * [43.880/43.880]
《材料》
 + ([14.430/100*147/134]) * [14.430/14.430]
《最終補正率》
 + [100-41.690-43.880-14.430]/100 ｝


